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1. DOCUMENTO I 
    

1- MEMORIA 
 

1.1.           MEMORIA ADMINISTRATIVA 

 

1.1.1.            Información de la Actuación 

 
1.1.1.1. Nombre del municipio 

NAVALAFUENTE 

1.1.1.2. Denominación de la actuación 

OBRAS DE REFORMA EN EL CENTRO DE DIA 

1.1.1.3. Entidad que realiza el encargo 

AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE 

Plaza de San Bartolomé nº1    28729-Navalafuente  

1.1.1.4. Autor del proyecto y titulación 

JAVIER ORTEGA BERNAD 

ARQUITECTO (colegiado nº 11097-C.O.A.M.) 

 

1.1.2.            Objeto y descripción de las obras 

Las obras a realizar consisten en la remodelación del Centro de Día 
municipal de Navalafuente, y están financiadas a través de los 
fondos Europeos procedentes del mecanismo para la Recuperación 
y Resilencia, concretamente: 
La línea de inversión 1. Plan de apoyos y cuidados de larga duración 
desinstitucionalización, equipamientos y tecnología,  dentro de esta 
línea se incluye el Proyecto P01 “Transformación de centros hacia 
un nuevo modelo de cuitados centrados en la calidad de vida y la 
autonomía de las personas”, el subproyecto S20: Ayudas a 
entidades locales para la construcción, adquisición y remodelación 
y equipamiento de centros de día de proximidad.  
 
En el marco de este subproyecto S20, se definen a continuación las 
características del proyecto a realizar: 
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SUBPROYECTO S20. CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y 
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DÍA 
DE PROXIMIDAD 

Descripción 

Esta línea de acción consiste en la construcción o remodelación y 
adquisición de equipamiento necesario para la reforma de centros 
de día de proximidad, ampliando la red de centros existentes y su 
dispersión territorial en la Comunidad de Madrid, de modo que se 
prolongue la permanencia de las personas que necesitan cuidados 
en sus domicilios, se fomente su autonomía y se retrase su traslado 
a residencias. El presente proyecto consiste en la remodelación del 

centro de día municipal de Navalafuente.  

Objetivos 

Esta línea de acción contribuye a los siguientes objetivos del eje de 
“Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e 
Inclusión”, del Fondo de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia: 

- Transformación de centros hacia un nuevo modelo de cuidados 

centrado en la calidad de vida y la autonomía de las personas. 

- Promoción de centros de día innovadores e integrados en la 

comunidad que permitan apoyos y cuidados en la proximidad de las 

personas que lo necesiten. 

Actuaciones a realizar 

Las actuaciones a realizar en los centros de día pueden ser: 

- Inversión en infraestructuras para la creación mediante 
construcción o adquisición y/o reforma de centros de día con 
criterios de accesibilidad, eficiencia energética y dispersión 
territorial entre otros. 

- Dotación de equipamiento técnico y tecnológico para la autonomía 

de las personas usuarias mediante el equipamiento de los centros de 

día con tecnologías que favorezcan la autonomía y la relación con el 

entorno y redes sociales (equipos informáticos, tabletas, 

videocámaras, etc.) que permitan la comunicación online con sus 

familiares o redes sociales, el ocio y la conexión con la comunidad. 

La actuación a realizar consistirá en la reforma del centro, no 

contemplándose la adquisición de equipamiento tecnológico. 
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Gastos que se financian 

Los gastos que se financiarán con cargo a este proyecto serán los 
que efectúe la entidad local para el desarrollo de las actuaciones 
descritas, hasta la cuantía máxima del proyecto prevista en este 
anexo, concretamente: 

- Inversión en infraestructuras por obras de construcción y reformas 

arquitectónicas para la adecuación de espacios, la accesibilidad y la 

eficiencia energética. 

- Adquisición de equipamientos técnicos (instrumentos de asistencia 

e intervención sociosanitaria) y tecnológicos (equipamiento 

informático y audiovisual). 

En el caso del proyecto objeto de la presente memoria, los gastos 

a financiar consistirán en la realización de las obras y el pago de 

los gastos asociados a la misma (redacción de proyecto, estudio de 

seguridad y salud, dirección facultativa de las obras y coordinación 

de seguridad y salud. 

Indicadores relacionados con la ejecución y seguimiento 
- Número de plazas remodeladas en centros de día de proximidad: Se 

va n a remodelar un total de 20 plazas del centro de día municipal. 
 
1.1.2.1. Dirección detallada 

CALLE DE SAN ROQUE nº 1 en el casco urbano del municipio de     

Navalafuente. 

 

1.1.2.2. Necesidades a satisfacer con la actuación 

Las necesidades a satisfacer con la actuación es la reforma interior del 

Centro de Día, reubicando espacios de despachos, modificando los 

aseos y dotándolo de una mejora de eficiencias energética mediante un 

sistema de aerotermia. 

La superficie de la actuación será de 218,00 m2. 
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1.1.2.3. Indicar antecedentes y estado previo 

El Centro de Día ocupa la planta baja de un edificio municipal cuya 

referencia catastral es 3397101VL4139N0001AL. 

Según Catastro, su construcción es del año 2000 y una superficie 

construida de 428,00 m2. Cuenta con planta alta, de 210,00 m2, 

dedicada a salón de actos y una planta baja, de 218,00 m2, donde se 

ubica el Centro de Día.  

Este Centro, actualmente, está en pleno funcionamiento y rendimiento 

por lo que lo que se plantea es una reforma interior para adecuar unas 

dependencias (aseos, despachos,…), un tanto obsoletas, y con un 

sistema de ACS y calefacción mediante caldera de gasoil. 

La ocupación es de 24 personas como máximo y 6 de personal en dos 

turnos. 

El horario es de 08:00h a 19:00h en turno de mañana y tarde. 

 

1.1.2.4. Indicar los servicios y servidumbres 

El Centro de Día cuenta con todos los servicios de alcantarillado, 

electricidad, agua y telefonía.  

Los terrenos afectados por la actuación son de propiedad municipal; 

no deben realizarse expropiaciones, alineaciones ni otras 

modificaciones que requieran figuras de planeamiento ni permisos 

específicos. 

Cualquier desperfecto que pudiera producirse sobre estas acometidas 

será reparado por la empresa adjudicataria de las obras. 

 

1.1.2.5. Justificación de la solución adoptada 

La solución adoptada es la de la reforma interior del Centro de Día, 

adecuándolo a la Orden 1158/2018 de noviembre. Para ello hay que 

reubicar espacios tanto despachos como salas, aseos, …  Así mismo, se 

pretende una mejora de la eficiencia energética mediante un sistema de 

aerotermia, tanto para calefacción como ACS, aprovechando la 

instalación de radiadores existente.  
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1.1.3.            Plazo 

El pazo de duración de la actuación será de 3 meses desde el Acta de 
Replanteo de la misma. 
 

 

1.1.4.            Presupuesto base de la licitación 

El presupuesto base de la licitación será de 157.661,85 € (IVA incluido)  

 

1.1.5.            Clasificación de la obra 

 

Artículo 232. Clasificación de las obras. (LCSP de 8 de noviembre de 

2017):  

“1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, 

según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: 

… 

c) Obras de conservación y mantenimiento. 

… 

5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, 

las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de 

conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter 

que las de conservación. 

…” 

 

1.1.6.            Clasificación del contratista 

 

Según LCSP de 8 de noviembre de 2017: 

 

Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación  

“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o 
como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible 
y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en 
los siguientes casos y términos: 
... Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 
euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 
función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los  
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pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica para contratar. En este casos, el empresario podrá 
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o 
en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 
pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de 
solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o 
profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los 
criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado  
3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto 
de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 
… “  
Según RGLAP 10098/2001 de 12 de octubre de 2001: 

Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de 
obras. 
 
“1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de 
empresas en los contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 
25 de la Ley, son los siguientes: 
…  
Grupo C) Edificaciones  
 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados 
Subgrupo 8. Carpintería de madera 
Subgrupo 9. Carpintería metálica 
…” 
 
Artículo 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras. 
 
“ Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La 
expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del 
contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por 
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 
de duración superior. 
 Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
…  
Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
… ” 
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1.1.7.            Formula de revisión de precios 

 

Según LCSP de 8 de noviembre de 2017: 

Artículo 103. Procedencia y límites. 
 
“1.Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto 
de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en 
este Capítulo. 
Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se 
refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica no 
predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. 
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación 
económica del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por 
los usuarios. 
2.Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto 
en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, 
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión 
periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los 
contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los 
contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los 
que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a 
cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto anteriormente citado. 
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las 
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de 
estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los 
contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se 
revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o 
superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea 
considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites 
establecidos en el Real Decreto. 
3.En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá 
establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y 
fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la 
naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de 
las prestaciones del mismo. 
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4.El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en 
tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante 
la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada 
fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la 
formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización 
del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que 
termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con 
posterioridad. 
5.Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la 
revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del 
sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este 
Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 
ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los 
dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión. 
No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del 
contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y 
predeterminada en los contratos de concesión de servicios. 
6.El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas tipo de revisión 
periódica y predeterminada para los contratos previstos en el apartado 
2.A propuesta de la Administración Pública competente de la 
contratación, el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado 
determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con 
una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su 
aprobación al Consejo de Ministros. 
Cuando para un determinado tipo de contrato, se hayan aprobado, por 
el procedimiento descrito, fórmulas tipo, el órgano de contratación no 
podrá incluir otra fórmula de revisión diferente a esta en los pliegos y 
contrato. 
7.Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y 
metodologías contenidos en el Real Decreto referido en el apartado 2 de 
la presente disposición reflejarán la ponderación en el precio del 
contrato de los componentes básicos de costes relativos al proceso de 
generación de las prestaciones objeto del mismo. 
8.El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de 
los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las 
fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, los cuales serán 
aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo 
informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 
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Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los 
precios de la energía y materiales básicos observadas en el mercado y 
podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por 
zonas geográficas. 
Reglamentariamente se establecerá la relación de componentes básicos 
de costes a incluir en las fórmulas tipo referidas en este apartado, 
relación que podrá ser ampliada por Orden del Ministro de Hacienda y 
Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado cuando así lo exija la evolución de los procesos 
productivos o la aparición de nuevos materiales con participación 
relevante en el coste de determinados contratos o la creación de nuevas 
fórmulas tipo de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su desarrollo. 
Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que 
intervienen en las fórmulas de revisión de precios serán establecidos por  
Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta del 
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 
9.Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas 
tipo referidas en el apartado 6 de la presente disposición, el resultado de 
aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 7 a los índices de 
precios, que se determinen conforme al apartado 8, proporcionará en 
cada fecha, respecto a la fecha y períodos determinados en el apartado 
4, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las 
prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de 
calcular el precio que corresponda satisfacer. 
10.Lo establecido en este artículo y en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española, se entenderá, en todo caso, sin 
perjuicio de la posibilidad de mantener el equilibrio económico en las 
circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.” 

Teniendo en cuenta que las características de las obras de ejecución del 
presente proyecto, y que los materiales que integran la misma son de 
empleo corriente y precio estable, así como el reducido plazo de 
ejecución del mismo, no se considera oportuno contemplar la revisión 
de precios. 
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1.1.8.            Sistema de adjudicación 

 

Según LCSP de 8 de noviembre de 2017: 

Artículo 131. Procedimiento de adjudicación. 
 
“… 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor 
relación calidad-precio, y utilizando el PROCEDIMIENTO ABIERTO … “  
 

 

1.1.9.            Declaración de obra completa 

 

Según LCSP de 8 de noviembre de 2017: 

 

Artículo 13. Contrato de obras. 

 

“1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 

a)La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 

proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. 

 

b)La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos 

fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia 

decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de 

construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función 

económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. 

También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la 

forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o 

natural. 

3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por 

esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente 

pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean 

precisos para la utilización de la obra. 

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante 

proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra 

completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización independiente, en 

el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente  
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definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que 

funde la conveniencia de la referida contratación. 

Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los 

supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando 

la responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por 

tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración 

Pública.”     

 

 

1.1.10. Periodo de garantía 

 
Según LCSP de 8 de noviembre de 2017: 

Artículo 243. Recepción y plazo de garantía. 
 
“1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos 
establecidos en esta Ley, concurrirá un facultativo designado por la 
Administración representante de esta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de 
su facultativo. 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el 
órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación 
del contrato en el plazo previsto en esta Ley. 
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de 
euros en las que las operaciones de liquidación y medición fueran 
especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres 
meses para la aprobación de la certificación final al que se refiere el 
párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún 
caso los cinco meses. 
2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de esta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces 
el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar 
así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato. 
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3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad 
de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.  
Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso 
de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 
4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad 
práctica como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado 
infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el 
concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá 
plazo de garantía. 
5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra 
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al 
uso público, según lo establecido en el contrato. 
6. Siempre que por razones excepcionales de interés público 
debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación 
acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el 
uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde 
que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los 
términos en que reglamentariamente se establezcan.” 
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1.1.11. Cartel anunciador 

PUBLICIDAD DE LAS OBRAS 
Será por cargo del contratista la publicidad de las obras adjudicadas, 
siguiendo las siguientes indicaciones: 

 COLOCACIÓN DE CARTEL TEMPORAL 

Se colocará un cartel temporal de tamaño A3 en el mismo enclave de la 
actuación y en un lugar bien visible para el público. 
Periodo: durante el periodo de ejecución de toda las obras. 
Los logos deberán ocupar, al menos, un 25% de la superficie del cartel o 
la placa y estarán ubicados en la franja superior o inferior. 

 COLOCACIÓN DE CARTEL PERMANENTE 

Una vez finalizada la obra: se colocará un cartel permanente (formato 
placa o similar) donde se tendrá que reflejar la procedencia de la 
financiación y el emblema de la UE Emblema de la UE + texto 
“Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”. 
Periodo: debe estar instalada en un plazo de tres meses a partir de la 
conclusión de las  obras y, por un periodo de, al menos, 4 años. 
Los logos institucionales se colocarán con preferencia en la parte alta o 
baja del cartel. 

 CONTENIDO MÍNIMO DE LOS CARTELES:  

Nombre del beneficiario (persona jurídica). 
Nombre del proyecto/operación. 
Objetivo principal de la operación. 
Plazo (optativo). 
Presupuesto (optativo). 
Ubicación (optativo). 
Mención a la ayuda financiera europea. 
Emblema de la Unión Europea, referencia a la UE y al origen del fondo 
de confianza. 
Emblema del ministerio gestor y del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia. 
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1.1.12. Cumplimiento del Principio de DSNH (Do no significant harm   

principle) 

Las obras propuestas  no van a  causar un daño significativo a ninguno 
de los seis objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento 
de taxonomía de la UE, publicado en junio de 2020. 
El principio DNSH debe interpretarse a través de los seis objetivos 
medioambientales cubiertos por la Regulación de taxonomía. Estos 
objetivos son: 

1. Mitigación del cambio climático. Se considera que una actividad causa 

un daño significativo a la mitigación del cambio climático si conduce a 

importantes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): 

Debido a que entre las actuaciones propuestas se prevé la sustitución 

del sistema de calefacción existente por aerotermia, se conseguirá con 

la ejecución de las obras una reducción significativa de las emisiones al 

aire y por consiguiente una mejora en la salud pública. 

Además se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las 

emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las 

actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa 

de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y 

agua. 

2. Adaptación al cambio climático. Se considera que una actividad causa un 

daño significativo a la adaptación al cambio climático si conduce a un 

mayor impacto adverso del clima actual y futuro, sobre la propia 

actividad o sobre las personas, la naturaleza o los activos: 

Según el documento “Impactos y riesgos derivados del cambio climático 

en España” (2020) las amenazas más importantes para los elementos 

construidos en áreas urbanas son el aumento de las temperaturas y de 

los episodios de olas de calor, así como el incremento de las 

precipitaciones intensas.  Las obras previstas en este proyecto mejoran 

las condiciones del Centro de Día ante las amenazas señaladas, ya que 

se basan en la rehabilitación de espacios para hacerlos energéticamente 

más eficientes, preparados para soportar estas amenazas con consumos 

energéticos más reducidos. 

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852_en
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852_en
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3. Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos. Se 

considera que una actividad causa un daño significativo al uso sostenible 

y a la protección de los recursos hídricos y marinos si es perjudicial para 

el buen estado o al buen potencial ecológico de las masas de agua, 

incluidas las aguas superficiales y subterráneas, o al buen estado 

ambiental de las aguas marinas: 

Las actuaciones previstas no afecta a masas de agua, al no encontrarse 

las instalaciones en el área de afección de ningún recurso hídrico. 

4. Transición a la economía circular. Se considera que una actividad causa 

un daño significativo a la economía circular, incluyendo la prevención y 

el reciclaje de residuos, si conduce a ineficiencias significativas en el uso 

de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales, o si 

aumenta la generación, incineración o eliminación de residuos, o si en el 

largo plazo la eliminación de desechos puede causar daños ambientales 

importantes: 

En lo que se refiere a la gestión de residuos, al menos el 70% en peso de 

los residuos de la construcción y demolición no peligrosos (excluido el 

material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la lista europea 

de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC)  generados, en las 

actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su 

reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las 

operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 

materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuso y el protocolo de 

gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. 

5. Prevención y control de la contaminación. Se considera que una 

actividad causa un daño significativo a la prevención y el control de la 

contaminación si conduce a un aumento significativo de las emisiones 

de contaminantes al aire, al agua o al suelo; 
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6. Protección y restauración de la biodiversidad y el ecosistema. Se 

considera que una actividad causa un daño significativo a la protección y 

restauración de la biodiversidad y los ecosistemas si es 

significativamente perjudicial para el buen estado y la resiliencia de los 

ecosistemas, o perjudicial para el estado de conservación de los hábitats 

y especies, incluidas las de interés para la Unión: 

7. Por la naturaleza de las actuaciones a llevar a cabo se considera que no 

se afectará a las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, 

no considerándose necesaria la evaluación del impacto 

Medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 

2011/92/EU. 
 

1.1.13. Listado de normativa vigente de carácter  general 

Normativa Urbanística 
Accesibilidad 
REBT 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y las 
modificaciones posteriores. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la   Edificación y las modificaciones posteriores. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrónico  para baja Tensión. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
- Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en lugares de  trabajo. 
- Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de 
Señalización de  Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Normas UNE complementarias. 
 Además se ha tenido en cuenta la normativa de referencia para 
determinar el cumplimiento del principio DNSH (Do no significant harm 
principle) 
- El Reglamento del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia 
(MRR), «Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», («Reglamento MRR») 
- La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al  
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía 
Técnica de la Comisión Europea») 
- El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de Taxonomía») 
- Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, 
«Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament 
and of the Council by establishing the technical screening criteria for 
determining the conditions under which an economic activity qualifies 
as contributing substantially to climate change mitigation or climate 
change adaptation and for determining whether that economic activity 
causes no significant harm to any of the other environmental 
objectives», («Actos Delegados de Taxonomía») 
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el 
que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
-  Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y su 
correspondiente Anexo. 
 

En Navalafuente, marzo de 2023. 

El Redactor del Proyecto                                                                                         La Propiedad 
 
 
 
 
 D. Javier Ortega Bernad                                                                                  El Alcalde-Presidente 
             arquitecto                                                                          D. Miguel Méndez Martiañez 
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1.2.-          ANEJOS A LA MEMORIA 
 

1.2.1.         Estado fotográfico actual 
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1.2.2.             Estudio geotécnico 

Debido al carácter de la actuación (no se ejecutan cimentaciones ni 
estructura), no es preciso realizar estudio geotécnico. 

 

1.2.3.            Anejo topográfico 

Debido al carácter de la actuación no se precisa levantamiento 
topográfico. 

 

1.2.4.            Replanteo de obra 

La actuación se ajusta a la realidad geométrica de la misma, a los límites 
definidos en el proyecto.  
Se propone modelo de Acta de Inicio o Replanteo de Obra. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE 
JAVIER ORTEGA BERNAD 

ARQUITECTO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE 
JAVIER ORTEGA BERNAD 

ARQUITECTO 

 
 

 

 
 
 

1.2.5.            Anejo de servicios afectados 

No existen afecciones municipales.  
 

1.2.6.            Autorizaciones de Organismos competentes 

No de precisan autorizaciones. 
 

1.2.7.           Calculo de estructuras 

Debido al carácter de la actuación, no se ejecuta ninguna  estructura 

 

1.2.8.           Proyectos eléctricos 

Debido al carácter de la actuación, no se precisa ningún proyecto 
eléctrico. 

 

1.2.9.           Ensayos efectuados 

Los controles y ensayos necesarios para la comprobación de las 
condiciones que han de cumplir los materiales y unidades de obra, así 
como las condiciones de aceptación o rechazo de las mismas, serán los 
definidos expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto. 
Se considera incluido en los precios del proyecto el coste de los ensayos 
y controles necesarios para la caracterización de los distintos materiales 
y unidades de obra, y por tanto dicho coste correrá en su totalidad a 
cargo del contratista pudiendo llegar este de hasta el 1% del 
presupuesto base de adjudicación. 
El director facultativo de las obras designará los laboratorios encargados 
de la realización de los mismos, los cuales deberán estar debidamente 
acreditados de acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de 
Madrid. 
El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizará 
conforme a la normativa vigente de aplicación (EHE08, NLT, UNE, etc.). 
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CONCEPTOS

CAPITULO/PARTIDA ACTA de REPLANTEO FINAL de OBRA TOTAL IVA (incluido)

XX/XX/2023 XX/XX/2023

1 DEMOLICION 26.059,81 € 31.532,37 €

2 EJECUCION 52.119,62 € 63.064,74 €

3 REPASOS 52.119,62 € 63.064,74 €

130.299,05 € 157.661,85 €

CERTIFICACIONES 100,00%

En Navalafuente, febrero de 2023 

El Redactor del Proyecto

Javier Ortega Bernad

arquitecto

26.059,81 €

La Propiedad

Alcalde - Presidente

D. Miguel Méndez Martiañez

26.059,81 €

40,00%

26.059,81 €

20,00% 40,00%

MES

PROYECTO DE EJECUCION
OBRAS DE REFORMA EN EL CENTRO DE DIA

CALENDARIO DE OBRA

COSTE

NAVALAFUENTE (MADRID)

MESES

MES MES

 

 

 

1.2.10. Presupuesto para conocimiento de la Administración 

El presupuesto asciende a la cantidad de  157.661,85 € (IVA incluido) 
 

1.2.11. Justificación de precios 

Los materiales empleados y las unidades respectivas se encuentran 
detallados en el presupuesto, concretamente en los puntos 4.2.1: 
“Cuadro de Precios Auxiliares” y 4.2.2: “Cuadro de Precios de 
Materiales, Maquinaria y Mano de Obra” del 4. Documento IV del 
presente proyecto. 
Los precios se ajustaran a base de precios existentes (Centro,…) y 
precios de mercado actuales. 
Según la inestabilidad del mercado de la construcción dichos precios 
pueden sufrir variaciones considerables. 
 

 

1.2.12. Plan de obra 
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1.2.13. Control de calidad 

El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizará, en 
su caso y si lo requiere,  conforme a la normativa vigente de aplicación 
(EHE08, NLT, UNE, etc.). 
La cantidad definitiva se encuentra englobada en el 1% del presupuesto 
de ejecución material, corriendo a cargo del Contratista por lo que no se 
refleja como partida ni como capitulo independiente en el presupuesto. 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 

1º La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de control de 
calidad de los materiales, basado en los criterios que aquí se enumeran, 
plan que aprobara la Dirección Facultativa. 
2º. Este plan de Control será de obligado cumplimiento, salvo orden de 
contraria del Director de Obra, haciéndose responsable del correcto 
desarrollo del mismo la empresa adjudicataria de las obras y el 
laboratorio por ella contratado, previa la conformidad del Director de la 
obra. 
3º. Los ensayos incluidos en el Plan de Control corresponden a los que 
se denominan de recepción, no estando comprendidos los precios o 
información que la contrata precise para la selección d materiales ni los 
que como consecuencia de resultados deficientes, que no permitan la 
aceptación del lote correspondiente, sea necesario repetir. 
4º. El laboratorio encargado de la ejecución del Plan de Control de 
Calidad, atenderá en el plazo máximo de 24 horas cualquier demande 
de servicio que la obra precise, no pudiendo demorar la realización de 
los ensayos por un periodo superior, en 24 horas, al fijado para la 
realización del mismo en la correspondiente norma de ensayo. 
5º. La toma de muestras, salvo autorización expresa se realizara en 
presencia de los técnicos del Ayuntamiento de Navalafuente. 
6º. La Dirección de la obra permanecerá informada directa y 
puntualmente, por el laboratorio encargado del Control de Calidad, de 
cuantos resultados se produzcan. Mensualmente se remitirá por parte 
acumulado a origen con todos los ensayos que se hayan realizado desde 
el comienzo de la obra. 
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7º. Con cada acta de resultados se acompañara un croquis en el que se 
sitúe aproximadamente el punto donde se ha realizado la toma de 
muestras o ensayo in-situ. 
8º. Finalizada la obra el laboratorio confeccionara un dossier con toda la 
información producida durante la obra, ordenada por capítulos según lo 
previsto en el Plan de control, el cual debidamente sellado se entregara 
a la Dirección Facultativa, siendo documento imprescindible para 
proceder a la recepción provisional de las obras. 
La cantidad definitiva se encuentra englobada en el 1% del presupuesto 
de ejecución material, corriendo a cargo del contratista según el pliego 
de cláusulas administrativas generales, por lo que no se refleja como 
partida ni como capitulo independiente en el presupuesto. 

 

1.2.14. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Dadas las condiciones de la obra a ejecutar, no se cumple alguno de los 
supuestos contemplados en el Art 4 del REAL DECRETO 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
Por lo tanto, no será necesario un Estudio de Seguridad y Salud, 
debiéndose únicamente aportar un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. Las medidas que se determinen en dicho Estudio (protecciones 
colectivas, individuales,…) deberán ser incluidas por el Contratista en los 
Gastos Generales de la Actuación, por lo que no se refleja como partida 
ni como capitulo independiente en el presupuesto. 
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ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Identificación y objeto del proyecto  
 
Tipo de proyecto 
OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE DIA   
Situación 
c/ San Roque nº1 - 28729 Navalafuente (Madrid) 
 
1.2.     Agentes 
 
1.2.1. Promotor 
Nombre:                            Ayuntamiento de Navalafuente 
CIF:                              P-2809400-A 
Dirección:                                    Plaza de San Bartolomé nº1 
Población:                               28729 – Navalafuente (Madrid) 
 
1.2.2. Representante 
Nombre:                                               Miguel Méndez Martiañez 
CIF:                         
Dirección:                                                              Plaza de San Bartolomé nº1 
Población:                                28729 – Navalafuente (Madrid) 
 
1.2.3. Proyectista 
Nombre:                                                        Javier Ortega Bernad  
NIF:                                                                              50.813.725-D 
Dirección:                                          Avda. de los Toreros, 20 
Población:                                                          28028 – Madrid 
Profesión:                            Arquitecto (col: 11.097-C.OA.M.) 
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1.3   Objeto del estudio 
 
La aparición el 25 de octubre de 1.997, en el B.O.E., del Real Decreto 
1627/97 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud laboral aplicables a las obras de construcción, indica en su 
artículo 4º:  
Punto 1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de 
obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 
sea igual o superior a 450.759,07 €. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún  momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
c) que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Punto 2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los 
supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor está obligado a 
que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de 
seguridad y salud. 
El estudio básico debe precisar las normas de seguridad y salud aplicable 
a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos 
laborables que puedan ser evitados, indicando las medidas   técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no pueden 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a reducir dichos 
riesgos. 
Así mismo contendrá las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores de reparación y mantenimiento. 
Por último el presente Estudio servirá de base para que cada contratista 
elabore un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
este estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
En dicho plan se incluyeran, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrá suponer 
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio 
básico. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SU ENTORNO 
 
2.1   Denominación del proyecto. 
“OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE DIA” 
 
2.2   Emplazamiento. 
 
c/ San Roque nº1 - 28729 Navalafuente (Madrid) 
 
2.3   Descripción de la actuación 
 
Obras de Reforma Interior  
 
2.5   Presupuesto de ejecución por contrata estimado. 
 

El presupuesto será de 157.661,85 € (IVA incluido)  

 
2.6   Cuadro de superficies. 

La superficie de la actuación será de 218,00 m2. 

 
2.7   Plazo de ejecución. 
 
El plazo estimado de ejecución de las obras, no sobrepasará  los tres 
meses, estando previsto, que para este tipo de obra no trabajen en la 
misma simultáneamente, más de 20 trabajadores. 
El Nº de trabajadores que trabajan simultáneamente  por día de media 
en la obra se estima en: 3,75 (1,5 cuadrillas). 
 
Plazo estimado de duración de las obras: 3 meses 
 
2.8   Número de trabajadores 
En función de los estudios previstos, basados en el presupuesto de la 
obra y la duración de la misma, considera una punta máxima de 8 
personas. 
No se prevé que en ningún momento de la obra, coincidan más de 20 
trabajadores, al igual que tampoco se prevé que la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
El volumen de mano de obra estimada, será menor a 500 trabajadores-
día. 
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     * considerando una media de 3,75 trabajadores/día   X 19 días = 
108,75  jornales  <  500 
Por tanto, procede, según se especifica en el apartado 2 del artículo 4, 
del R.D. 1627/97, elaborar el ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD. 
 
3   ACTUACIONES PREVIAS 
 
Será imprescindible que se coloquen carteles indicativos de peligro de 
obra y de acceso a obra. 
Además habrá que tener en cuenta, la circulación de los vehículos de 
carga y descarga para la obra. 
Todas las acometidas provisionales de agua, electricidad y saneamiento, 
se realizarán a los servicios existentes en el inmueble, antes de 
comenzar los trabajos, dando servicio igualmente a las instalaciones 
provisionales de obra que lo requieran. 
 
 
4  RELACIÓN DE RIESGOS A EVITAR Y MEDIDAS TÉCNICAS  NECESARIAS 
 
Imprudencia de los trabajadores: 
 
Se les informará de los siguientes puntos: 
 
No dejarán materiales ni piezas alrededor de máquinas, ya que pueden 
dificultar el paso 
Recogerán las tablas que tengan clavos, recortes de chapa, etc. 
Limpiarán el aceite, grasa u otro producto derramado en el suelo. 
guardarán ordenadamente los materiales y las herramientas. Nunca las 
dejarán en lugares inseguros. 
No obstruir los lugares de paso con obstáculos. 
 
Utilización de escaleras portátiles o de tijera: 
 Tendrán una longitud máxima de 9 m. 

Los peldaños estarán en buen estado y separados 30 cm. como 
máximo y 20 cm. como mínimo. 

 Dispondrán de zapatas anti-deslizantes. 
 Se atarán a un punto fino en su parte superior. 
 Se separará ¼ de su longitud de la vertical.  
 Sobrepasará en 80 cm. el nivel al que se accede con la escalera. 
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Utilización de herramientas o útiles manuales: 
 Se utilizarán las herramientas apropiadas a cada trabajo. 
 Se conservarán las herramientas en buenas condiciones. 
 Las Herramientas se llevarán de forma segura. 
 Se quedarán limpias y en lugar seguro. 
 
Utilización de máquinas herramientas: 
 El operario conocerá a fondo su manejo. 

Inculcar al trabajador las medidas de prevención encaminadas a 
que trabaje sin peligro. 

  
Carga y transporte manual. 
 Trabajar con un método seguro. 

1/  Situar el peso cerca del cuerpo. 
2/  Mantener la espalda plana. 
3/  No doblar la espalda mientras se levanta el peso. 
4/  Utilizar los músculos más fuertes (brazos, piernas, muslos). 

Para el sostenimiento y transporte: 
1/  Llevar la carga manteniéndose derecho. 
2/  Carga simétricamente. 
3/  Soportar la carga con el esqueleto. 
Emplear siempre que sea posible medios mecánicos en lugar de 
manuales. 

 Empleo de prendas de protección. 
Utilización de carretillas de mano: 
 Nunca se transportará personas en ellas. 
 Se utilizarán guarda manos en las carretillas. 
 Colocar el material de forma que deje visibilidad. 
 Equilibrar la carga de forma adecuada. 
 Dejarlas en lugares seguros por si vuelcan. 
 Almacenamiento de materiales: 
 
En los almacenamientos y acopios exteriores se tendrá en cuenta el 
viento, la exposición al fuego y el    desagüe para evitar la formación de 
hielo. 
Realizar los acopios con las condiciones de seguridad específicas para 
cada caso. 
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Riesgos eléctricos: 
Asegurarse del perfecto estado de los aparatos o instalación eléctrica. 
No utilizar los aparatos eléctricos ni manipular las instalaciones 
eléctricas cuando accidentalmente se    encuentren mojados o seamos 
nosotros quienes tengamos las manos o los pies mojados. 
En caso de avería se cortará la corriente como primera medida. 
Para realizar trabajos de cualquier naturaleza en las proximidades de 
líneas eléctricas de distribución, aéreas o subterráneas, se deben 
adoptar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier 
contacto con los cables.  
En la utilización de herramientas eléctricas portátiles, se comprobará la 
correcta conexión de la puesta a tierra, salvo que se trate de una 
herramienta de doble aislamiento. 
Las aberturas de ventilación de las máquinas, se mantendrán 
despejadas.  
 
Soldaduras con soplete: 
La distancia del lugar de trabajo a las botellas no debería ser inferior a 
10 m. 
Los sopletes deben tener boquillas apropiadas y en buen estado 
Se llevarán ropas protectoras adecuadas. 
 
5   RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLAR O REDUCIR RIESGOS 
 
5.1  En la implantación. 
 
El primer concepto a considerar en el estudio de los riesgos de la obra y 
su prevención , es el intentar conseguir una seguridad integrada en el 
propio proceso de ejecución de los trabajos a través de una conducta 
que se refleja en la actuación mediante unas normas básicas de 
seguridad y el empleo de las medidas de protección colectiva y personal, 
teniendo siempre bien presente que los medios de protección colectiva 
son independientes del hombre a proteger, mientras que los de 
protección personal dependen del propio trabajador y son 
independientes del origen del peligro, por lo que siempre los medios de 
protección colectiva deben anteponerse a los de protección personal, 
dejando éstos únicamente para aquellos puntos en que no puedan 
llegar a los colectivos. 
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Por tanto, en primer lugar se debe estudiar la implantación en la obra 
de: 
 
1- Las circulaciones de personas y maquinaria. 
2- las instalaciones provisionales de obra. 
3- Las zonas óptimas de acopio. 
4- Los accesos de la obra desde la vía pública. 
 
*Riesgos más frecuentes.- 
Atropellos y colisiones. 
Caída de materiales. 
Incendios.  
Daños a terceros. 
Electrocuciones. 
Deslizamiento o derrumbamiento de acopios. 
   
*Normas básicas de seguridad.- 
Respetar señales de tráfico. 
Limpieza de las zonas de circulación. 
Reparación de las instalaciones siempre fuera de servicio y por personal 
especializado. 
No hacer fuego cerca de materiales inflamables o de fácil combustión. 
Correcta ubicación de comedores, vestuarios y aseos.  
*Protecciones colectivas.- 
Valla de cerramiento del solar. 
Señalización de entrada y salida de vehículos desde la vía pública. 
Señales de circulación de maquinaria. 
Señalización de cargas suspendidas. 
Señalización de zonas de acopios.  
*Protecciones personales.- 
Dado que no se estudian aquí la ejecución de las unidades concretas de 
obra no se consideran protecciones personales, las cuales reflejarán en 
los diferentes capítulos del proceso constructivo.  
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5.2   En el proceso constructivo  
 
5.2.0.   Demoliciones Previas. 
 
Se comenzará con la demolición de las edificaciones existentes 
observando los preceptos descritos en el Pliego de Condiciones. 
 
5.2.1. Cubiertas. 
 
*Descripción de los trabajos a desarrollar. 
Colocación de chapas. 
     
*Detección de los riesgos más frecuentes. 
Caída de personas al vacío. 
Caída de personas por la cubierta. 
Caída de objetos a niveles inferiores. 
Sobreesfuerzos. 
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales, 
Golpes o cortes por manejo de materiales. 
*Normas básicas de seguridad. 
El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor 
del sistema constructivo  más   correcto a poner en práctica, en 
prevención de los riesgos por impericia. 
Los materiales a utilizar en cubierta, se acopiarán repartidos por los 
faldones, evitando sobrecargas. 
Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a 
los 60 km/h., con lluvia, heladas o nieves, en prevención de caída de 
personas u objetos. 
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los 
trabajos o desplazamientos seguros. 
Todos los materiales se elevarán mediante palets, o en bateas 
convenientemente sujetos. 
Los cortes de material de aislamiento se realizarán sobre bancos, nunca 
sobre el suelo. 
*Protecciones colectivas. 
Se tenderá, unidos a dos puntos fuertes, instalados en las cumbreras un 
cable de acero de seguridad que nos permitirá anclar el fiador del 
cinturón de seguridad. 
El riesgo de caída en altura se controlará manteniendo los andamios 
metálicos, instalados par la estructura.  
En la coronación de los mismos, bajo cota de aleros, se dispondrá una  
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plataforma sólida, recercado de un peto sólido y cuajado, que sobrepase  
en 1 m., la cota del alero. 
Se tenderán redes horizontales bajo las correas sujetas a los pilares. 
Las escaleras de mano para acceso a cubierta estarán dotadas de topes 
antideslizantes y sobrepasaran 1 m. la altura a salvar.            
*Protecciones personales. 
Cinturones de seguridad, anclados al cable de seguridad previamente 
instalados. 
Calzado homologado provisto de suelas anti-deslizantes. 
Casco de seguridad homologado. 
Trajes para tiempo lluvioso  
 Guantes de cuero.  
 
5.3  En la maquinaria   
 
5.3.1.- Maquinaria para movimiento de materiales. 
 
-Carretilla a motor con volquete. Dumper 
Se trata de un medio móvil de transporte con poca capacidad, para 
transportar por el interior de la obra, a nivel de planta baja, sobre todo 
árido, morteros, hormigones, etc. 
 
El plan de seguridad de la obra explicará convenientemente el tipo 
concreto de la máquina a utilizar, con indicación de sus características 
técnicas (capacidad, potencia, velocidad máxima). 
 
*Riegos más frecuentes. 
Bajar frontalmente rampas con el vehículo cargado. 
Circular por terrenos irregulares. 
Contusiones al accionar la manivela de arranque si no es eléctrico. 
Carga excesiva o mal colocada con peligro de vuelco. 
Atropellos a personas. 
Golpes con la máquina a muros recién construidos o de poca 
consistencia, con peligro de    aplastamiento de personas. 
Inhalación de humos del tubo de escape en recintos cerrados. 
Puesta en marcha del vehículo de forma incontrolada, sin conductor. 
Caídas al vacío.   
*Normas básicas de seguridad. 
El conductor del dúmper deberá tener carné de conducir, al menos de la 
clase B. 
No deberá permitir ni alentar el transporte de personas en el mismo. 
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Con el vehículo cargado deben bajarse la rampas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 
Debe prohibirse circular sobre taludes. 
Cuando deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el 
freno de mano. Si está en     pendiente, se calzarán las ruedas. 
En el vertido de tierras u otro material, junto a zanjas deberá colocar 
tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia 
prudencial  al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural 
del talud. Si descarga la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en 
el extremo más próximo en sentido de circulación. 
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta  
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del 
dúmper. 
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquetes disponible y nunca 
dificultarán la visión del conductor. 
Como el resto de maquinaria es fundamental cumplir las normas de 
mantenimiento y revisión de los elementos fundamentales de la 
máquina. 
-Grua Autopropulsada 
Es un medio de elevación para cargas medianas a depositar a gran 
distancia. 
*Riesgos más frecuentes. 
Vuelco de la máquina. 
Colisiones y atropellos en marcha atrás. 
Caída de pasajeros en el estribo. 
Asfixia por los gases de escape. 
Contacto con líneas eléctricas por llevar la pluma elevada. 
Caídas de la carga. 
Rotura del cable o gancho. 
Lesiones por golpe con la carga.  
*Medidas preventivas. 
Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 
de seguridad, así como el cable de suspensión de cargas y de las eslingas 
a utilizar. 
Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán 
prohibidos. 
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de 
cargas sujetas al suelo o algún otro punto. 
Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada  
y desconectada. 
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Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
Asentar correctamente las zapatas móviles de apoyo con tablones de 
tamaño adecuado al tipo de terreno, previamente a la elevación o 
descenso de carga.  
*Protecciones personales para operarios que utilicen esta maquinaria 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad o anti-deslizantes. 
Ropa de trabajo adecuada. 
  
5.3.2. Máquinas, herramientas. 
 
-Cortadora de material cerámico 
*Riesgos más frecuentes. 
Proyección de partículas y polvo. 
Descarga eléctrica. 
Rotura del disco.     
*Normas básicas de seguridad. 
La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y 
de la transmisión. 
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si este 
estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata 
sustitución. 
La pieza a cortar no deberá presionar contra el disco, de forma que 
pueda bloquear éste. Así mismo la pieza no presionará el disco en el 
oblicuo o por el lateral. 
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además 
bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
-Vibrador 
*Riesgos más frecuentes. 
Descargas eléctricas. 
Caídas del aparato en altura. 
Caídas de personas que lo manejan. 
Salpicaduras de lechada o mortero.  
*Normas básicas de  seguridad. 
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición 
estable. 
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará 
protegida, se discurre por zonas de paso. 
Se manejará siempre según instrucciones del fabricante. 
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El vibrador se colocará en zona segura y de fácil acceso. 
-Sierra circular 
La operación principal a realizar por esta máquina es la de cortar piezas 
de madera principalmente para la formación de encofrados en fase de 
estructura. 
*Riesgos más frecuentes. 
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan 
los atrapamientos por los órganos móviles. 
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura 
de este. 
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de 
incendios. 
Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
La máquina se protegerá de la lluvia. 
Deberá estar perfectamente nivelada. 
Se tendrá cuidado en sustituir el disco cuando presente desperfectos o 
excesivo desgaste. 
Deberá ser manejada por persona experta. 
-Amasadora 
Se empleará principalmente para la fabricación de morteros en obra, 
para la ejecución de fábrica. 
*Riesgos más frecuentes. 
Estará protegida contra contactos indirectos. 
Tendrá revisión y mantenimiento periódico. 
Estará situada en superficie plana y residente. 
Las partes móviles de transmisión estará protegidas con carcasas. 
Se prohíbe terminantemente meter la mano en el tambor, cuando la 
máquina está funcionando. 
Deberá quedar totalmente fuera de servicio al terminar su uso. 
-Herramientas manuales 
Se incluyen en este apartado una serie de pequeñas herramientas, 
habitualmente utilizadas por los diferentes oficios, tales como: 
Taladro percutor. 
Martillo eléctrico. 
Pistola vibradora. 
Radial. 
La utilización de estas herramientas se hará siempre siguiendo las 
instrucciones del fabricante, buscando el operario una situación estable 
y segura durante su operación.  
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5.4  En los medios auxiliares.    
 
Escaleras móviles 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al vacío. 
Deslizamiento por incorrecto apoyo o rotura de cadenilla. 
Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura de algún elemento por defecto. 
 Andamios 
No depositar pesos de forma brusca. 
No acumular demasiada carga ni personas en un punto. 
Dejar los andamios libres de obstáculos y colocar herramientas y 
acopios ordenadamente. 
Revisar diariamente los elementos de apoyo, anclaje cuelgue 
arrIostramiento y en general todos los de  seguridad. 
Todos los componentes estarán en perfecto estado. 
Estarán provistos en todo caso de barandillas de 0,90 cm., por encima 
de la plataforma de trabajo. 
La separación máxima a los parámetros será de 30 cm. (aunque la 
O.N.S.H.T. fija 45 cm.) 
El montaje y desmontaje se hará siempre por personal especializado ya 
que estas operaciones son de gran peligro.  
-Escaleras 
Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
Estarán fuera de las zonas de paso. 
Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié 
elementos que impidan el desplazamiento. 
El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a los 25 kg. 
Nunca se realizarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de 
las dos manos. 
Las escaleras dobles o de tijeras, estarán provistas de cadenas o cables 
que impidan que estas se abran al utilizarlas. 
La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75 que 
equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud 
entra los apoyos. 
El acceso y descenso se realizará siempre frontalmente a los peldaños, 
es decir, mirando directamente a los peldaños. 
Rebasarán al menos 1,00 m, la altura a salvar, que no podrá ser superior  
a 5 m. 
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Se prohíbe su uso a modo de borriquetas para apoyo de tablones. 
 
5.5 En las instalaciones provisionales. 
 
Se estudian en este apartado los riesgos y su prevención en las 
instalaciones provisionales de obra habiéndose considerado en este 
Estudio por su mayor importancia: 
Instalación provisional eléctrica. 
 
5.5.1  Instalación provisional eléctrica. 
 
Partiendo de la caja de acometida, se llegará al cuadro general de 
mando y protección dotado de seccionador general de corte 
automático, interruptor  omnipolar y protección contra faltas a tierra y 
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 300mA. El cuadro estará construido de forma que impida 
el contacto con los elementos bajo tensión. 
. Comprobadores de tensión. 
. Plantillas anticlavos. 
 
6 SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
 
6.1 Objeto de este apartado. 
 
El art. 6ª, punto tercero del R.D. 1627/97 indica que el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
 
Como consecuencia de todo ello, se describe en el presente apartado las 
citadas condiciones y medidas preventivas de Seguridad que se deberán 
cumplir en la realización de los citados trabajos, cuyas prescripciones 
quedan reflejadas en el Proyecto de Ejecución y no son objeto del 
presente Estudio. 
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6.2 Conceptos generales. 
 
Para el estudio de los riesgos que se pueden presentar, son los trabajos 
de reparación conservación y mantenimiento. Estableceremos en 
principio los siguientes conceptos: 
1º- Con carácter general los riesgos que se presenten en los trabajos 
similares a los de ejecución de obra se prevendrán con iguales normas 
de seguridad y protecciones ya descritas. 
2ª - No obstante, existe en estos trabajos, un riesgo añadido no 
considerado anteriormente como es que el edificio se halle ocupado por 
personas ajenas al proceso constructivo. 
Para prevenir este riesgo añadido estableceremos las siguientes normas 
básicas de seguridad: 
Acotación y señalización clara y efectiva de la zona de trabajo y 
afectadas por el mismo. 
Correcto acopio, ordenado y estable, de materiales y medios auxiliares a 
emplear. 
Limpieza permanente de escombros producidos por la ejecución de los 
trabajos y especialmente de los servicios comunes del edificio afectado 
por las obras, hasta la salida del mismo. 
 
6.3 Prevención por capítulos agrupados. 
 
Movimientos de tierras, cimentación y estructura. 
Los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento de estos 
capítulos son poco frecuentes. No obstante, son en general de gran 
importancia por lo que precisarán del proyecto y dirección facultativa 
por técnico competente en el que se contemplarán las medidas de 
seguridad necesarias. 
 
Albañilería, oficios y acabados. 
Los trabajos referentes a estos capítulos se presentan con la relativa 
frecuencia en la conservación del edificio. 
Generalmente entrañan poco riesgo excepto los casos de tener que 
montar medios auxiliares, fundamentalmente andamios, para los que 
será preciso la inspección y certificación por técnico competente. 
Por todo ello, nos remitimos a lo indicado en el proceso constructivo de 
la presente memoria. 
 
 
 
 
 



 
 

AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE 
JAVIER ORTEGA BERNAD 

ARQUITECTO 

 
 

 

 
 
 
Instalaciones. 
Los trabajos comprendidos en estos capítulos se producen muy 
frecuentemente, de manera especial los referidos a mantenimiento. 
Por ello, con carácter complementario a las normas básicas ya 
expresadas anteriormente se precisan aquí las siguientes: 
 Los trabajos de reparación y mantenimiento se realizarán 
siempre por instalador autorizado para estos trabajos, por los 
organismos competentes. 
Antes de iniciar cualquier trabajo se dejará fuera de servicio la 
instalación de que se trate total o parcialmente. 
Se tomarán las medidas necesarias para impedir la puesta en marcha 
fortuita o inesperada por personas ajenas al trabajo. 
La propiedad deberá establecer los correspondientes contratos de 
mantenimiento de acuerdo con la Legislación Vigente. 
 
7 CONCLUSIÓN 
 
Con el análisis de riesgos y prevención, así como la descripción de las 
restantes normas de Seguridad e Higiene contenidas en la presente 
Memoria, se construye el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Laboral para la obra de referencia, dando así cumplimiento a lo 
establecido en los R.D. 1627/97, y en cuya aplicación cada contratista 
que vaya a intervenir en la obra queda obligado a elaborar se Plan de 
Seguridad antes del comienzo de los trabajos. 
 
 

En Navalafuente, febrero de 2023. 

El Redactor del Proyecto                                                                                         La Propiedad 
 
 
 
 
 D. Javier Ortega Bernad                                                                                  El Alcalde-Presidente 
             arquitecto                                                                          D. Miguel Méndez Martiañez 
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1.2.15. Gestión de Residuos 

GESTION DE RESIDUOS 
 
ANTECEDENTES 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta 
en base al Proyecto de “Obras de Reforma del Centro de Día” de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de la construcción y demolición, corriendo a cargo del 
Contratista por lo que no se refleja como partida ni como capitulo 
independiente en el presupuesto. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé 
que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra 
y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema 
de ejecución de la obra. 
El Proyecto queda definido en la memoria de la que forma parte como 
anexo la gestión de residuos.  
 
ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final 
del presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados 
del proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros 
residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, 
etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se 
contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha 
estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 
En esta estimación de recursos NO se prevé la generación de residuos 
peligrosos como consecuencia del empleo de materiales de 
construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de 
fibrocemento.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se 
utilizarán en actividades de acondicionamiento o rellenos tales como 
graveras antiguas, etc. de modo que no tengan la consideración de 
residuo. 
 
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, 
valorización y eliminación posterior. Se prevén las siguientes medidas: 
Obras que se inicien a partir del            14-02-2010   
Hormigón                           80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metal                                          2 t 
Madera                             1 t 
Vidrio                                          1 t 
Plástico                          0,5 t 
Papel y cartón                0,5 t 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no 
superan las establecidas en la normativa para requerir tratamiento 
separado de los mismos salvo en lo relativo a los siguientes capítulos: 

 Plástico: 0,58 t             (0,5 t) 
 Madera: 1,56 t                (1 t) 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán una zona 
reservada en cada una de las actuaciones. 
 
REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 
 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la 
Construcción no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni 
transporte a vertedero directo desde la obra. 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y 
espaciada en el tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se 
generan de forma más puntual.  
Las tierras producidas por la excavación de las canalizaciones serán 
reutilizadas para para su posterior tapado. 
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Al menos el 70% en peso de los residuos de la construcción y demolición 
no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 
17 05 04 en la lista europea de residuos establecida por la Decisión 
2000/532/EC)  generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, 
será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el 
protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. 
Los operadores limitarán la gestión de residuos en las obras de 
construcción y demolición contempladas en este proyecto, de 
conformidad con el Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición de la UE, y teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la 
reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva 
de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para 
los residuos de construcción y demolición. 
Los componentes y materiales utilizados en el desarrollo de las obras no 
contendrán amianto, ni sustancias altamente preocupantes 
identificadas en la lista de sustancias sujetas a autorización que figura 
en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006. 
Se llevarán a cabo las medidas propuestas en el Protocolo de gestión de 
residuos de la UE, con el objeto de limitar la generación de residuos 
durante la construcción. 
 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la 
gestión de residuos: 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la 
persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar 
a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, 
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no 
proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los  
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requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor 
por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en 
el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 
cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en 
su poder, a mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia  o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores  
se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril. 
 
 
PRESUPUESTO Y TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS 
 
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de 
terrenos ya incluida en el presupuesto del Proyecto así como lo 
correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en las 
partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El 
presupuesto específico de la gestión de residuos es el siguiente: 
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A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 

FIANZA 

Tipología 
Volumen 

(m³) 

Coste de 

gestión 

(€/m³) 

Importe (€)  

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 5,00 0,00 €    

Total Nivel I     40,00 € (1) 40,00 € 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 24,00 15,00           360,00 €           360,00 € 

RCD de naturaleza no pétrea 24,00 15,00            360,00 €             360,00 €  

RCD potencialmente peligrosos 0,00 15,00                0,00 €                 0,00 €  

Total Nivel II     218,00 € (2) 720,00 € 

Total               760,00 € 

Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€)  

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. (15% Total) 114,00 €          114,00 € 

       

TOTAL:  874,00 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

1.2.16. Financiación 

Para la ejecución del proyecto, el Ayuntamiento de Navalafuente ha 
firmado un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, a 
través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, con cargo a 
los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia (S20_S21_S22_S33_S65). 
Concretamente el proyecto objeto de la presente memoria se enmarca 
en la línea de inversión: C22.I1 Plan de apoyos y cuidados de larga 
duración. Proyecto 01. Subproyecto S20: Construcción, adquisición y 
remodelación y equipamiento de centros de día de proximidad. 
Concretamente a través de la línea de inversión 1. Plan de apoyos y 
cuidados de larga duración desinstitucionalización, equipamientos y 
tecnología, en el Proyecto P01 “Transformación de centros hacia un 
nuevo modelo de cuitados centrados en la calidad de vida y la 
autonomía de las personas”, (Línea C22 dentro del subproyecto S20: 
Ayudas a entidades locales para la construcción, adquisición y 
remodelación y equipamiento de centros de día de proximidad 
Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 
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1.2.17. Justificación de accesibilidad 

Debido al carácter de la actuación, no se realiza ninguna  alteración en la 
accesibilidad ya existente. Únicamente se realiza una rampa cumpliendo 
CTE. 

 

1.2.18. Plantación y actuaciones sobre el medio natural 

Debido al carácter de la actuación, no se realiza ninguna  intervención ni 
en las especies arbóreas ni de flora existentes ni se introducen especies 
vegetales incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Exóticas 
Invasoras. 

 

 
En Navalafuente, marzo de 2023. 

El Redactor del Proyecto                                                                                         La Propiedad 
 
 
 
 
 D. Javier Ortega Bernad                                                                                  El Alcalde-Presidente 
             arquitecto                                                                          D. Miguel Méndez Martiañez 
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2. DOCUMENTO II

2. PLANOS

2.1 INDICE DE PLANOS

0. UBICACIÓN Y LOCALIZACION
1. ESTADO ACTUAL. DISTRIBUCION-MOBILIARIO
2. ESTADO ACTUAL. COTAS-SUPERFICIES
3. ESTADO ACTUAL. INSTALACIONES EXISTENTES
4. ESTADO ACTUAL. SECCION
5. ESTADO REFORMADO. DISTRIBUCION-MOBILIARIO
6. ESTADO REFORMADO. COTAS-SUPERFICIES
7. ESTADO REFORMADO. SECCION
8. ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES
9. ESTADO REFORMADO. AEROTERMIA-CALEFACCION-ACS
10. ESTADO REFORMADO. INCENDIOS-EXTRACCION

2.2 UBICACIÓN Y LOCALIZACION 

Ver plano nº 0 en DOCUMENTO II. 2. Planos  

2.3 ESTADO ACTUAL 

Ver planos nº 1 al 4 en DOCUMENTO II. 2. Planos 

2.4 ESTADO REFORMADO 

Ver planos nº 5 al 10 en DOCUMENTO II. 2. Planos 

En Navalafuente,marzo de 2023.

El Redactor del Proyecto   La Propiedad 

D. Javier Ortega Bernad    El Alcalde-Presidente 
    arquitecto  D. Miguel Méndez Martiañez
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3. DOCUMENTO III 
 

 

 
3.      PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

 

El presente "PLIEGO de CONDICIONES" regirá en la Ejecución de las Obras que 

son objeto de la presente "MEMORIA VALORADA", y obliga a todos los agentes 

intervinientes en el proceso Constructivo y en el posterior mantenimiento. 

Este "PLIEGO de CONDICIONES" consta de: 

 

Condiciones TÉCNICAS GENERALES.  

Condiciones FACULTATIVAS. 

Condiciones ECONÓMICAS.  

Condiciones LEGALES. 

Condiciones TÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 
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CONDICIONES TECNICAS GENERALES 

 

Las Obras deberán realizarse con arreglo a los Planos y especificaciones que 

conforman el presente "PROYECTO", así como a las órdenes, croquis y 

disposiciones complementarias que facilite la Dirección Facultativa, durante la 

fase de Ejecución. 

La Dirección Facultativa, es la única que impartirá instrucciones y órdenes en la 

Obra, quedando obligado el Contratista a su cumplimiento. 

Cualquier propuesta de interpretación ó variación sobre el "PROYECTO", 

requerirá la consulta y aprobación previa de la Dirección Facultativa, con 

consentimiento si procediera de la Propiedad. 

La Propiedad deberá dirigirse para todo lo concerniente a las Obras, a la 

Dirección Facultativa, como representantes Técnicos para llevar a cabo y velar 

por la correcta ejecución de lo Proyectado. 

El Contratista, tendrá obligación de tener al frente del personal y por su cuenta, 

una persona cuya titulación ó especialización quedará definido en el Contrato 

de Ejecución de Obras. 

El personal que intervenga en las distintas Unidades de Obra, tendrá la 

capacitación técnica y la experiencia necesarias en base a la dificultad y riesgos 

derivados de la ejecución, obligando este extremo tanto al Contratista general 

como a las Subcontratas intervinientes, instaladores y gremios. 

Las órdenes a impartir por la Dirección Facultativa en la Obra, las dará al 

Constructor ó trabajador de mayor cualificación presente en el momento en la 

Obra, en caso de ausencia de aquel, mediante comunicación escrita en el Libro 

de Ordenes y Visitas facilitado por el Colegio Oficial correspondiente, y que 

estará en todo momento en la Obra. El representante del Contratista firmará 

como enterado de su contenido. 

El proceso de ejecución de las Unidades de Obra se realizará con arreglo a las 

especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, 

complementadas por las órdenes de la Dirección Facultativa. Las condiciones 

de aceptación y rechazo serán determinadas en el Pliego de Condiciones 

Técnicas particulares y en su defecto se estará a lo dispuesto en la Norma 

Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente. 

Para Unidades de Obra no tradicionales y no previstas en el presente Pliego de 

Condiciones, se estará a las condiciones de utilización de fabricante ó el 

Documento de Idoneidad Técnica si existiera, y en todo caso bajo las 

instrucciones de la Dirección Facultativa. 
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El Contrato a suscribir entre Promotor y Contratista, deberá especificar la 

forma de abono de los trabajos que se vayan realizando y en las distintas fases 

en que se efectuará. 

En el caso de que el Contrato se realice en base a oferta de Contratista con 

epígrafes distintos a los del "PROYECTO" en alguna Unidad de Obra deberán ser 

recogidas estas Unidades en Contrato bajo la modalidad de "VARIANTE". Caso 

contrario, la Unidad deberá realizarse bajo las especificaciones del  

"PROYECTO", quedando invalidado a todos los efectos el epígrafe del 

Contratista. 

Los materiales y equipos a utilizar en la Obra, serán los definidos y con las 

Calidades especificadas en la Documentación del "PROYECTO". 

Las Marcas Comerciales que en ellos se incluyen, fundamentalmente en el 

Presupuesto, tienen un carácter orientativo y a efectos de composición de 

precios, de forma que las ofertas de los concursantes para la Ejecución de las 

Obras sean equiparables económicamente. No obstante el Adjudicatario, si lo 

desea, podrá proponer además otros similares de diferente Marca  ó 

Fabricante. 

En todo caso, al comienzo de las Obras y con suficiente antelación para que el 

ritmo de ejecución de las mismas no sea afectado, el Adjudicatario presentará 

un muestrario completo de la totalidad de materiales a utilizar en la Obra, 

tanto de los especificados en "PROYECTO" de las variantes u opciones similares 

que él propone. A ellos adjuntará documentación detallada, suministrada por el 

fabricante, de las características técnicas, ensayos de laboratorios, 

homologaciones cartas de colores, garantías etc. que permitan evaluar su 

calidad e idoneidad técnica. Si la documentación no se presenta ó es juzgada 

incompleta, la Dirección Facultativa, podrá ordenar la ejecución de ensayos 

previos informativos. Una vez analizados ó estudiados la documentación y 

muestras de materiales presentados, la Dirección Facultativa aprobará 

expresamente cada uno de los materiales a utilizar, cuya muestra y 

documentación será guardada como referencia, rechazándose el recibo de 

materiales que no se ajusten a la misma. 

El hecho de que la Dirección Facultativa apruebe las muestras de materiales e 

inspeccione la recepción y colocación de los mismos, no exime al Adjudicatario 

ó  Constructor  de la responsabilidad  sobre la  calidad  de la  Obra  ejecutada, 

para lo que se establecerá los controles que crea oportunos para la recepción 

de los materiales en Obra, ensayos y control de la ejecución. 
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La Dirección Facultativa en los casos que determine, exigirá garantías de los 

Proveedores, oficios ó gremios, sobre los equipos suministrados u Obra 

realizada. Garantías que se materializarán con Póliza de Seguros. Aval Bancario 

ó Documento suficiente a juicio de la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa, podrá ordenar la práctica de análisis y ensayos de todo 

tipo, que en cada caso resulten pertinentes así como designar la persona  ó 

laboratorios que deben realizarlos, siendo los gastos que se originen de cuenta 

del Adjudicatario, hasta un importe máximo de UNO POR CIEN del Presupuesto 

de la Obra contratada. Si superada esa cantidad fuese necesario  a juicio de la 

Dirección Facultativa realizar más ensayos, su importe será abonado por la 

Propiedad si el resultado es positivo, siendo a cargo del Adjudicatario los costos 

de los mismos, si los resultados fueran negativos. 

El Adjudicatario tendrá en la Obra un diario a disposición de la Dirección 

Facultativa, sobre este diario se indicarán, cuando proceda los siguientes 

extremos: 

Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y a la regularización del 

contrato tales como notificaciones de toda clase de documentos (órdenes de 

servicio, diseños, mediciones, etc.). 

Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, 

etc.). 

Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras 

realizadas en la obra. 

Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o 

contradictorios. 

Las recepciones de materiales. 

Las incidencias o detalles que presentan algún interés desde el punto de vista 

de la calidad ulterior de los trabajos de cálculo de precios, de coste, de la 

duración real de los trabajos, medios, personal y maquinaria empleados, etc.    

El Contratista adjudicatario de las Obras será el único responsable de las 

incidencias que pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los 

materiales o elementos de la construcción auxiliar. 

El Contratista debe poner inexcusablemente todos los medios necesarios para 

cumplir los preceptos de la vigente Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales y de igual forma el Reglamento de Servicios de 

Prevención, R.D. 39/97 de 17 de Enero. 
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De la misma forma y en aquellos casos en que sean aplicables por las 

características de la Obra, se tendrá en cuenta el Real Decreto 1.627/97 de 24 

de Octubre referente a las Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en  

las Obras de Construcción. 

Se cumplirán igualmente todas las disposiciones generales que sean de 

aplicación por Ordenanzas Municipales o condiciones que se expresen en la 

Licencia de Obras. 

Si el Contratista tuviera dudas acerca de las medidas concretas a adoptar en 

cada caso de prevención de accidentes, consultará al Coordinador de Seguridad 

o en su defecto a la Dirección Facultativa, quien le asesorará sobre los medios a 

utilizar. 

El Contratista no tendrá derecho a exigir de la Propiedad el abono del costo de 

las medidas de Seguridad adoptadas en la Obra, aunque éstas hayan sido 

impuestas por la Dirección Facultativa de la Obra, pues en el porcentaje de 

medios auxiliares y gastos generales que afectan a cada precio unitario se ha 

incluido la parte proporcional de los gastos que pudieran ocasionar el 

cumplimiento de las medidas de protección exigidas por la Normativa vigente. 

El Constructor tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1.997, 

de 24 de Octubre, a efectos de no incrementar los riesgos derivados de la 

ejecución y deberá dar cuenta al Coordinador de Seguridad de cualquier 

alteración no prevista en tal sentido. 

Para la buena conservación de la Obra terminada a fin de posibilitar su  

correcto funcionamiento y durabilidad, la Dirección Facultativa entregará al 

Promotor una ficha-informe con las Normas de mantenimiento y conservación 

de las distintas partes de Obra durante el periodo de vida de la misma. 

El Promotor se obliga a entregar al usuario las disposiciones señaladas en la 

misma. 

Servirá de base para las citadas Normas, lo especificado en las Norma 

Tecnológicas de la Edificación. 
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CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

La Dirección Facultativa deberá ser previamente notificando el comienzo de las 

obras, a fin de iniciar la asistencia técnica de la misma y las visitas necesarias. A 

tal fin, el Contratista se obliga previamente a la designación del Constructor  

que estará al frente de la Obra. 

El Contratista habilitará un lugar adecuado en la misma Obra, donde dispondrá 

de: 

2.1.- Proyecto completo de la obra a ejecutar. 2.2.- Contrato suscrito entre 

Promotor y Contratista 

2.3.- Fotocopias de Licencia Municipal de obras, de apertura en su caso, de 

ocupación de Vía Pública, de guindolas o andamios, y otras que fuesen 

necesarias. 

2.4.- Aplicación del R. D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre. Así como la Ley 31/95  

de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y El Reglamento de 

Servicios de Prevención. R.D. 39/97 de 17 de Enero. 

2.5.- Libro de Órdenes y Visitas expedido por el Colegio Oficial correspondiente. 

2.6.- Croquis, Detalles y Documentación que vaya siendo aprobada por la 

Dirección Facultativa durante el transcurso de la Obra, además de la 

documentación que vaya siendo solicitada por éste. 

2.7.- Los que además se señalen en Contrato. 

La fecha para el comienzo de Obra, no podrá exceder de los Plazos que indique 

el Contrato. 

Los materiales y aparatos a emplear en Obra, serán inexcusablemente los 

especificados en el presente "PROYECTO", debiendo someterse al Director 

facultativo cualquier alteración sea cual sea la causa que pudiera motivarlo. 

El Contratista está obligado a realizar análisis y ensayos de materiales e 

instalaciones, cuyo alcance y cargo del gasto definirá el Contrato de Ejecución 

de Obras caso de ser distinto al especificado del 1%. 

Las Recepciones Provisionales y Definitivas, así como el período de garantía, se 

regularán en Contrato. 

Las Obras a ejecutar estarán amparadas por la Licencia de Obras y tramitar, 

siendo por tanto de exclusiva responsabilidad del Promotor, las modificaciones  

que introduzca el mencionado "PROYECTO" tras haber sido emitido el 

Certificado Final de Obras. Dicha observación deberá comunicarla el Promotor 

al usuario de la Obra terminada. 
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Las interrupciones en el ritmo de Ejecución por cualquier tipo de incidencia 

deberá ser notificada a la Dirección Facultativa detallando la causa que lo 

motiva. 

Si la Dirección Facultativa detectarse retrasos que a su juicio afectarán al plazo 

de Ejecución acordado, podrá ordenar el incremento o sustitución de cualquier 

elemento de la organización del Contratista al servicio de la Obra, tanto  

relativo a medios humanos como de maquinaria, medios auxiliares u otros 

necesarios. 

Los materiales inapropiados rechazados en su caso por la Dirección Facultativa 

serán retirados de inmediato de la Obra, y las Obras ya ejecutadas demolidas 

caso de incumplimiento de calidad o especificaciones del "PROYECTO". 

En el caso que aún con la falta de calidad exigida, La Dirección Facultativa 

juzgue conveniente su conservación, deberá regularse en Contrato la 

penalización a imponer al Contratista por no ajustarse a lo convenido. 
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CONDICIONES ECONOMICAS 

 

La Obra contratada incluye todas las descritas en el presente "PROYECTO", 

siendo a cuenta del Contratista todos los materiales incluyendo su transporte y 

manipulación en Obra; Mano de Obra que interviene en la Ejecución y sus 

Cargas Sociales, Medios Auxiliares, Herramientas y Elementos de Seguridad 

necesarios; Mano de Obra Indirecta, Instalaciones Auxiliares y de Higiene, 

siempre que no figuren valoradas aparte; Costes de Organización y Estructura 

del Contratista; Consumo de Electricidad y Agua y cuantos sean necesarios para 

la Ejecución de la totalidad de las Obras. 

Caso de que parte de los materiales o instalaciones sean aprobadas por el 

Promotor, deberá indicarse en el Contrato. 

En el Contrato deberá indicarse el porcentaje a percibir por el Contratista en 

concepto de Gastos Generales y Beneficios, así como su inclusión o no en los 

precios ofertados. 

Caso de realizarse unidades de Obra no previstas en el "PROYECTO", se actuará 

según lo previsto en Contrato, y en su defecto por lo indicado en el Pliego 

General de Condiciones. Igualmente regulará la certificación y abono de los 

trabajos. 

En el caso de que la Obra se contratase por valoración de unidades de Obra 

realmente ejecutadas, el Contratista se atendrá a los criterios de medición 

establecidos en el "PROYECTO". 

El abono de acopios y su porcentaje si procediese, se regulará en las 

estipulaciones del Contrato. 

Caso de realizarse alguna parte de la Obra por administración, éstas deberán 

autorizarse previamente por la Propiedad y por la Dirección Facultativa, 

estableciéndose en dicha autorización los controles y normas a seguir. Si por la 

Dirección Facultativa se demostrase rendimientos inferiores  a los establecidos  

en el Convenio Provincial de Construcción. 

Los gastos de copias de toda clase de documentos del "PROYECTO" que precise 

el Contratista, tanto para presentar su oferta como adicionalmente precise 

durante la ejecución, sobre el ejemplar facilitado gratuitamente al comienzo de 

la Obra, serán de su cuenta. 

La colocación de anuncios o vallas publicitarias en la Obra, deberán ser 

autorizadas o convenidas previamente con el promotor. 
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El Contratista proveerá de los oportunos permisos Municipales por ocupación  

de Vía Pública para descarga de materiales y otros, señalización y pasarelas de 

Seguridad en la Vía Pública, autorizaciones para andamios y cuantos otros sean 

necesarios, siendo a su cargo los arbitrios que fuesen precisos liquidar. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que ocasionasen en las 

propiedades vecinas siendo a su cargo las reparaciones necesarias para dejarlas 

en el estado en que se encontraban. Asimismo será responsable de los daños 

personales que se ocasionen a viandantes o terceros. Se regulará en Contrato la 

existencia y tipo de Seguridad a suscribir. 

El Contratista no deberá efectuar gastos que suponga incremento sobre las 

previsiones económicas contempladas en el "PROYECTO", por lo que notificará 

previamente al Director Facultativo cualquier contingencia a fin de que este 

resuelva lo procedente. 

Caso de que sea preciso redactar precios de unidades nuevas de Obra, se 

compondrán éstos contradictoriamente antes de ejecutar la unidad 

correspondiente, regulándose en Contrato el procedimiento a seguir. 

Cuando fuese preciso valorar Obras incompletas como consecuencia de 

rescisión o cualquier otra causa, la Dirección Facultativa descompondrá el 

precio de la unidad total y compondrá el que le sea de aplicación a la unidad 

parcialmente ejecutada. 

Los criterios y procedimientos a seguir se regularán en Contrato. 

El Contrato regulará las causas de rescisión y las penalizaciones o premios así 

como las causas que originen éstos. 
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CONDICIONES LEGALES 

 

El Contrato se formalizará mediante documento privado o público según 

convenga a las partes, Promotor y Contratista, y en él se especificarán las 

particularidades que convenga a ambos. 

El Contratista y el Promotor previamente firmarán el presente Pliego de 

Condiciones, obligándose a su cumplimiento, siendo nulas las cláusulas que se 

opongan o anulen disposiciones del mismo. 

La Dirección Facultativa deberá tener conocimiento previo del Contrato a fin de 

poder propinar estipulaciones que lo clarifiquen o lo amplíen a efectos de su 

mejor fin. Una vez firmado por las partes, el Promotor facilitará una copia a fin 

de ejercer las funciones que le son encomendadas. 

También antes de suscribir el Contrato de Ejecución, el Promotor notificará a la 

Dirección Facultativa, el Contratista con el que le conviene contratar, a fin de 

que le evacue el informe sobre la idoneidad previa la aportación de informes y 

garantías que juzgue convenientes. 

El Contrato deberá definir los puntos que se citan en el presente Pliego deben 

de figurar en el Contrato, debiéndolos desarrollar con la suficiente precisión y 

claridad que eviten disputas  innecesarias durante la ejecución. 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente al Promotor y durante 

el transcurso de la Obra, justificantes de haber abonado los Seguros Sociales 

del personal adscrito a la Obra. 

El Contratista está obligado a responder por sí mediante garantías suficientes o 

por medio de Compañías de Seguros, de los posibles siniestros que se pudieran 

producir y de los daños físicos y materiales contra propios, colindantes y 

terceros. 

El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo preceptuado en el 

presente Pliego de Condiciones y en el Contrato, a los subcontratistas e 

instaladores que intervengan en la Obra, dándoles conocimiento del contenido 

en los mismos. 

El presente "PROYECTO" quedará incorporado al Contrato como parte 

integrante del mismo. 

Para todo lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones o en el 

"PROYECTO" del que forma parte, así como en el Contrato de Ejecución, se 

estará a lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones de la Edificación. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

EXCAVACIÓN EN VACIADOS 

 

De la ejecución del elemento 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se  

ajustarán a las prescripciones establecidas en la documentación técnica. 

Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo 

realizado, así como los accesos propuestos que serán clausurables y separados 

para peatones y vehículos de carga o máquinas. 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y 

estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser 

afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de 

nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno 

y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas 

diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un 

estadillo para su control por la Dirección Técnica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por 

el vaciado como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, 

árboles. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y para el saneamiento de 

las profundas se adoptarán las soluciones previstas en la documentación 

técnica y/o se recabará, en su caso, la documentación complementaria, a la 

Dirección Técnica. 

Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, 

no se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,5 o 3 

m., según se ejecute a mano o a máquina. 

Cuando el vaciado se realice a máquina, en los bordes con elementos 

estructurales de contención y/o medianerías, la máquina trabajará en dirección 

no perpendicular a ellos y dejará sin excavar una zona de protección de ancho 

no menor de 1 m., que se quitará a mano antes de descender la máquina en 

ese borde a la franja inferior. 
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Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección Técnica 

podrá ordenar mayores profundidades que las previstas en los Planos, para 

alcanzar capas suficientemente resistentes de roca o suelo, cuyas 

características geométricas o geo-mecánicas satisfagan las condiciones del 

proyecto. La excavación no podrá darse por concluida hasta que la Dirección 

Técnica lo ordene. Cualquier modificación, respecto de los Planos, de la 

profundidad o dimensiones de la excavación no dará lugar a variación de los 

precios unitarios. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 

obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 

demás información contenida en los planos y a lo que sobre el particular 

ordene la Dirección Técnica. 

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante 

el empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las 

características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a 

adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así 

como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas 

para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial,  se  

adoptarán las medidas necesarias para deslizamientos ocasionados por el 

descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos  

a un drenaje defectuoso de las obras. 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas 

las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de 

sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 

apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran 

causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen 

definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. 

Con independencia de lo anterior, la Dirección Técnica podrá ordenar la 

colocación de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra 

medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución 

de la obra. 
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La excavación se profundizará lo suficiente para que, en el futuro, el cimiento ni 

pueda resultar descalzo ni sufra menoscabo de su seguridad por efecto de la 

erosión producida por corrientes de agua o a causa de las excavaciones de 

ulteriores obras previstas en el Proyecto o por el Director. 

Si del examen del terreno descubierto en la excavación, la Dirección Técnica 

dedujese la necesidad o la conveniencia de variar el sistema de cimentación 

previsto en el Proyecto, se suspenderán los trabajos de excavación hasta la 

entrega de nuevos planos al Contratista, sin que por tal motivo tenga éste 

derecho a indemnización. 

Criterios de medición 

Las excavaciones para vaciados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos 

sobre los planos de perfiles, una vez comprobado que dichos perfiles son 

correctos. 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección 

Técnica, se realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del 

Proyecto, el exceso de excavación así como un ulterior relleno de dicha 

demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos aumentos sean 

obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, 

reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 

No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la 

demolición de fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones 

y la evacuación de las aguas y agotamientos, excepto en el caso de que el 

Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo no 

incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de 

los  tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose 

para su medición y abono las normas establecidas en este Pliego. 

 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

 

De la ejecución del elemento 

Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de 

terreno con medios mecánicos o con explosivos y carga sobre camión. 

Se han considerado las siguientes dimensiones: Zanjas hasta más de 4 m de 

profundidad. 

Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 
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Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 

Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. Su 

ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

-Preparación de la zona de trabajo. 

-Situación de los puntos topográficos. 

-Carga y encendido de los barrenos. 

-Excavación de las tierras. 

-Carga de las tierras sobre camión. 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 

20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un 

ensayo SPT ENTRE 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no 

con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un 

ensayo SPT< 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 

que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que 

presenta rebote en el ensayo SPT. 

Excavaciones en tierra: 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. Los taludes perimetrales 

serán los fijados por D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. Excavaciones en roca: 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 

Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 

-Anchura <= 4,5 m.  

-Tramos rectos<= 12%. 

-Curvas <= 8%. 

-Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6. El talud será el determinado por 

la D.F. <= 6%. 

Tolerancias de ejecución: 

-Dimensiones ±50 mm. 

Excavación de tierras: 

-Planeidad ±40 mm/n. 

-Replanteo < 0,25 %. ±100 mm. 

-Niveles ±50 mm. 
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Criterios de medición 

La excavación en zanja se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre 

planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo 

de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección 

Técnica, se realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del 

Proyecto, el exceso de excavación, así como el ulterior relleno de dicha 

demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos aumentos sean 

obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, 

reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 

No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la 

demolición de fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones 

y la evacuación de las aguas y agotamientos, excepto en el caso de que el 

Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo no 

incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de 

los  tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose 

para su medición y abono las normas establecidas en este Pliego. 

Las entibaciones se abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie de 

entibación ejecutada, medidos por el producto de la longitud de la obra de 

excavación en su eje, por la longitud de perímetro entibado medida sobre los 

planos de las secciones tipo de la excavación siguiendo la línea teórica de 

excavación. 

 

RELLENOS Y COMPACTACIONES 

 

De la ejecución del elemento 

Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del relleno 

para cada zona o tongada de relleno en función de su objetivo y 

comportamiento previstos. 

El material se extiende en tongadas de espesor uniforme que posteriormente 

se compactan o densifican mediante procedimientos manuales o mecánicos. 

El espesor de las tongadas está limitado por la maquinaria de compactación 

que se emplea, el tipo de terreno y el grado mínimo de compactación que se 

emplea, el tipo de terreno y el grado mínimo de compactación que se desea 

alcanzar, raras veces superior a 30 cm. 

Una vez extendida la tongada se debe proceder, si es necesario, a su 

humectación hasta conseguir que el terreno tenga el contenido óptimo de  

humedad, o el más próximo posible a aquel. La humectación suele realizarse 

con vehículo cisterna. 
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Si la humedad natural del terreno de relleno es excesiva, superior a la óptima 

prevista, es necesario proceder a su desecación ya que difícilmente se 

alcanzaría la densidad especificada en el proyecto aunque se aumente la 

energía de compactación. 

Cuando el exceso de agua procede de precipitaciones atmosféricas, puede 

realizarse la desecación natural mediante oreo. 

Si se trata de terrenos finos limo-arcillosos y su humedad está próxima al índice 

plástico no es válida la desecación por oreo y hay que proceder a su  

estabilización mediante la adición de cal, cenizas volantes, escorias o arenas. 

Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar 

su estabilidad en todo momento evitando además cualquier perturbación del 

subsuelo natural. 

Una vez conseguida la humectación óptima, se procede a la compactación  de  

la  tongada  por  procedimientos  mecánicos,  normalmente  mediante  varias 

pasadas de la maquinaria de compactación, que pueden actuar por presión 

estática, por efecto dinámico o por vibración. 

El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a 

conseguir y de los siguientes factores: 

- naturaleza del material 

- método de colocación 

- contenido de humedad natural y sus posibles variaciones 

- espesores inicial y final de tongada 

- temperatura ambiente y posibles precipitaciones 

- uniformidad de compactación 

- naturaleza del subsuelo 

- existencia de construcciones adyacentes al relleno. 

Sólo en caso de rellenos localizados y de muy pequeñas dimensiones se realiza 

la compactación por medios manuales. 

Con la compactación se pretende alcanzar la densidad seca mínima exigida en 

proyecto. Esta densidad mínima no suele ser inferior al 95% del Proctor normal. 

Criterios de medición 

 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos sobre planos acotados tomados del terreno. No será de 

abono el volumen del relleno ocupado por los excesos de excavación no 

abonables. 
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En los precios unitarios estarán incluidos los costes de todas las operaciones 

indicadas en este articulo y que fuesen precisas para la ejecución de esta 

unidad de obra. 

No serán objeto de abono los tramos de prueba que sea necesario ejecutar, ni  

la restitución del terreno a su situación original. 

 

CARGAS Y TRANSPORTES 

 

De la ejecución del elemento 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con 

los hilos desnudos, se deberá tomar una cualquiera de las siguientes medidas: 

-Desvío de la línea. 

-Corte de la corriente eléctrica. 

-Protección de la zona mediante apantallados. 

Guardar, las máquinas y vehículos, una distancia de seguridad, no inferior a 

cinco metros (5 m) de la misma, cuando la corriente tenga una carga de 

cincuenta y siete mil voltios (57000 v) y de tres metros (3 m) cuando la carga 

eléctrica sea menor. 

Criterios de medición 

Se medirá y valorará por metro cúbico (m³) de tierras sobre camión y distancia 

media de diez kilómetros (10 km) a la zona de vertido, considerando en el 

precio la ida y vuelta, sin incluir la carga. 

Coeficientes que se tendrán en cuenta para calcular el incremento por 

esponjamiento para las tierras a transportar y para el incremento del volumen 

de tierras necesarias efectuar un relleno según el coeficiente de compactación. 

Coef. Esponjamiento inicial: CEI Coef. Esponjamiento definitivo: CED Factor de 

compactación: FC 

Terreno suelto: CEI: +13%, CED: +5%, FC: -5% 

Terreno flojo: CEI: +20%, CED: +3%, FC: -8% 

Terreno compacto tránsito: CEI: +25%, CED: +8%, FC: -10% 

Terreno rocoso: CEI: +40%, CED: +20%, FC: +20% 
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SOLERAS 

 

De la ejecución del elemento 

Acondicionamiento del terreno. 

Previamente se habrá compactado el terreno hasta conseguir un valor 

aproximado al 90% del Proctor Normal y vertiéndose una capa de 

aproximadamente entre 10 y 25 cm de espesor según las especificaciones 

delproyecto, de encachado de piedra que se compactará a mano. 

Posteriormente y antes del vertido del hormigón se extenderá un aislante de 

polietileno. 

Hormigonado de la solera. 

La solera será de espesor el especificado en el proyecto en cm. , formada con 

hormigón en masa o armado de Fck especificada y de consistencia plástica 

blanda. Se realizará con superficie maestreada y perfectamente lisa. Cuando la 

solera esté al exterior o se prevean temperaturas elevadas, se realizará el 

cuadro que se indica en el capítulo de estructuras. 

Juntas de dilatación. 

En las soleras en las que se prevean juntas se instalarán un sellante de material 

elástico, fácilmente introducible en ellas y adherente al hormigón. 

Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm de espesor y una 

profundidad igual a 1/3 del canto de la solera. 

Juntas con elementos de la estructura. 

Alrededor de todos los elementos portantes de la estructura (pilares y muros) 

se colocarán unos separadores de 1 cm de espesor y de igual altura que el 

canto de la capa de hormigón, se colocarán antes del vertido y serán de 

material elástico. 

El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por ciento (90%) de  

la especificada, y la máxima variación de espesor será de menos un centímetro 

(-1 cm) a más uno y medio (+1,5 cm). 

El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. 

Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro no separadas más de seis 

metros (6 m) que penetrarán en un tercio (1/3) del espesor de la capa de 

hormigón. 

Se colocarán separadores en todo el control de los elementos que interrumpan 

la solera antes de verter el hormigón, con altura igual al espesor de la capa. 

El control de ejecución se basará en los aspectos de preparación del soporte, 

dosificación del mortero, espesor, acabado y planeidad. 
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La armadura longitudinal de la solera se empalmará mediante solape de 

cuarenta centímetros (40 cm), como mínimo, soldándose y/o atándose con 

alambre en toda la longitud del mismo. 

Criterios de medición 

Las soleras se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, 

pudiendo incluir la parte proporcional de juntas. 

 

SEGURIDAD PAVIMENTOS 

 

De la ejecución del elemento 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados 

por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los  trabajos de ejecución 

de la partida. 

Criterios de medición 

m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

 

ZANJAS 

 

De la ejecución del elemento 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados  

por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los  trabajos de ejecución 

de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 

referirán todas las lecturas topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de  agua 

dentro de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. Se impedirá la 

entrada de aguas superficiales. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con 

peligro de desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los 

afectados. 
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Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la 

actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras 

y se avisará a la D.F. 

Excavaciones en tierra: 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con 

peligro de desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta 

momentos antes de rellenar. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de 

las mismas existentes y de compacidad igual. 

Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La 

entibación cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Excavaciones en roca mediante voladura: 

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la 

manipulación, y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las 

disposiciones  vigentes,  complementadas  con las  instrucciones  que  figuren 

en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 

Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del 

trabajo con explosivos. 

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, 

es necesario avisar de las descargas con suficiente antelación  para evitar 

posibles accidentes. 

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los 

considera peligrosos. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades 

donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con 

material adecuado. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir 

las corrientes de aguas internas, en los taludes. 
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CARGA 

 

De la ejecución del elemento 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficiente. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se 

desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su 

desplazamiento correcto. 

Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

Dentro de la obra: 

El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada 

para la máquina a utilizar. 

Criterios de medición 

m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. Tierras: 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

-Excavaciones en terreno blando 15%. 

-Excavaciones en terreno compacto 20%. 

-Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 

Roca: 

-Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 

Escombro: 

-Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 

 

ARRANQUE Y CARGA 

 

De la ejecución del elemento 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficiente. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se 

desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su 

desplazamiento correcto. 

Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

Dentro de la obra: 

 

 

 



 
 

AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE 
JAVIER ORTEGA BERNAD 

ARQUITECTO 

 
 

 

El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada 

para la máquina a utilizar. 

Criterios de medición 

m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. Tierras: 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

-Excavaciones en terreno blando 15%. 

-Excavaciones en terreno compacto 20%. 

-Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 

Roca: 

-Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 

Escombro: 

-Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 

 

TRANSPORTE 

 

De la ejecución del elemento 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficiente. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se 

desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su 

desplazamiento correcto. 

Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

Dentro de la obra: 

El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada 

para la máquina a utilizar. 

Criterios de medición 

m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. Tierras: 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

-Excavaciones en terreno blando 15%. 

-Excavaciones en terreno compacto 20%. 

-Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 
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Roca: 

-Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 

Escombro: 

-Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 

 

GRAVA-CEMENTO 

 

De la ejecución del elemento 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con 

las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades 

que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida 

de obra. 

Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extensión, hay que regar 

la superficie sin anegarla. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5 

C o cuando puedan darse heladas. 

Se podrá trabajar normalmente con lluvia ligeras. 

El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y 

contaminaciones. 

El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del 

apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias 

establecida. 

No se colocarán franjas contiguas con más de una hora de diferencia entre los 

momentos de sus respectivas extensiones, excepto en el caso en que la D.F. 

permita la ejecución de la junta de construcción longitudinal. 

La capa se compactará en una sola tongada, disponiendo el equipo necesario 

para conseguir la densidad prescrita en el aparato anterior. 

El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y 

avanzado hacia el punto más alto. 

En cualquier sección transversal, la compactación se finalizará antes de las 3 

horas desde que se formó la mezcla. 

Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido, pero si la alisado 

y la recompactación cuando haya zonas que superen la superficie teórica. Si 

fuera necesario el recrecido, la D.F. puede optar por incrementar el espesor de 

la capa superior o bien reconstruir la zona afectada. 
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En ningún caso se permite el recrecido el espesor en capas delgadas una vez 

finalizado el compactado. 

Cuando el proceso constructivo se detenga por más de 2 horas, es necesario 

disponer junta transversal. 

La reparación de zonas que superen las tolerancias se hará dentro del plazo 

máximo fijado para la trabajabilidad de la mezcla, si este plazo es superado, se 

reconstruirá la zona. 

Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicará un riego de curado 

siguiendo las prescripciones generales establecidas para estas aplicaciones. 

Esta operación se hará en un plazo máximo de 12 h desde la finalización del  

apisonado. 

No se permite la circulación de vehículos pesados sobre la capa durante un 

período mínimo de tres días. 

 

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 

De la ejecución del elemento 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10 C o con 

lluvia. 

Ligante de alquitrán o betún asfáltico. 

No se harán riegos con gravillas sobre superficies mojadas. 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la 

que se efectuará el tratamiento superficial. 

La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono estará exenta en 

polvo, suciedad, barro, seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial. La 

limpieza se hará con agua a presión o con un barrido enérgico. 

Se protegerán los elementos constructivos o accesorios para evitar que se 

manchen con ligante. 

La aplicación del ligante hidrocarbono se hará de manera uniforme y se evitará 

la duplicación de la dotación en las juntas transversales de trabajo colocando 

tiras de papel u otro material bajo los difusores. 

El extendido del árido se hará de manera uniforme y de manera que se evite el 

contacto de las ruedas del equipo de extendido con el ligante sin cubrir. 

En el caso que la D.F. lo considere oportuno, se hará un apisonado auxiliar 

inmediatamente después del extendido del primer árido. 

El apisonado del árido se ejecutará longitudinalmente empezando por el borde 

inferior, progresando hacia el centro y solapándose cada pasada con el 

anterior. 
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El apisonado con compactadores se completará con el trabajo manual 

necesario para la corrección de todos los defectos e irregularidades  que se 

pueden presentar. 

El apisonado del árido acabará antes de 20 minutos, cuando el ligante sea 

alquitrán o betún asfáltico, o 30 minutos, cuando el ligante sea betún asfáltico 

fluidificante o emulsión bituminosa; desde el  comienzo de su extendido. 

Una vez apisonado el árido y cuando el ligante alcance una cohesión suficiente, 

a juicio de la D.F. para resistir la acción de la circulación normal de vehículos, se 

eliminarán todo exceso de árido que quede suelto sobre la superficie antes de 

permitir la circulación. 

Se evitará la circulación sobre un tratamiento superficial como mínimo durante 

las 24 h. siguientes a su terminación. Si esto no es factible, se eliminará la 

velocidad a 40 Km/h y se avisará del peligro que representa la proyección del 

árido. 

En los 15 días siguientes a la apertura a la circulación, y a excepción de que la 

D.F. ordene lo contrario, se hará un barrido definitivo del árido no adherido. 

Cuando la superficie a tratar sea superior a 70.000 m(2)se hará un tramo de 

prueba previamente al tratamiento superficial. 

La D.F. podrá aceptar el tramo de prueba como parte integrante de la obra. 

 

HORMIGONES DE AFIRMADO 

 

De la ejecución del elemento 

El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5 C y 40 C. Se 

suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado de 

hormigón fresco. 

Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 

segregaciones. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se 

mantendrá húmeda la superficie del hormigón con los medios necesarios en 

función del tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

Este proceso será como mínimo de: 

-15 días en tiempo caluroso y seco. 

-7 días en tiempo húmedo. 

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 
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BORDILLOS DE GRANITO 

 

De la ejecución del elemento: 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 C y los 40 C y 

sin lluvias. 

El soporte tendrá una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante 

prevista. 

Colocación sobre base de hormigón: 

-El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y  se vibrará 

hasta conseguir una masa compacta. 

-Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria 

la autorización y las indicaciones de la D.F. 

-Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado. 

-Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se 

mantendrán húmedas las superficies del hormigón. 

-Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 

Criterios de medición: 

Por metro lineal ejecutado según proyecto 

 

ADOQUIN y LOSAS de GRANITO 

 

De la ejecución del elemento 

Terrazo: 

-Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza llevará al dorso la marca del 

fabricante. 

-Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

Pasta niveladora: 

-Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En el envase constará 

el nombre del fabricante y el tipo de producto contenido, modo y condiciones 

de aplicación. 

-Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la humedad y de 

temperatura elevadas. 

Criterios de medición: 

Por metro cuadrado ejecutado según proyecto 
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IMBORNALES 

 

De la ejecución del elemento 

Soleras: 

-La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C. 

-El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido 

se hará de manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 

-Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 

-Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

-Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento. 

Paredes: 

Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5 C y 35 C, sin 

lluvia. 

Paredes de piezas prefabricadas de hormigón: 

-La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

Pared de ladrillo: 

-Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el 

agua del mortero. 

-La obra se levantará por hiladas enteras. 

Pared interior enfoscada y enlucida: 

-Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies 

que los recibirán. 

-El enlucido se hará en una sola operación. 

Medición: Por unidad ejecutada según proyecto 

 

TUBOS 

 

De la ejecución del elemento 

Las uniones de estos tubos de PE: se hacen mediante accesorios tipo manguito 

o racor, ya que no admiten el encolado ni las uniones por rosca. 

Las tuberías irán instaladas siempre que se pueda fuera de los macizos y 

pegadas a los bordillos y encintados, si por alguna razón debieran estar en el 

interior del macizo se instalarán a una distancia máxima de 50 cm del bordillo. 

La profundidad mínima entre las zanjas será de 40 cm, al vértice superior de las 

tuberías, la granulometría del relleno de árido o tierra que envuelva la tubería 

no superará los 5 mm. 

 

 



AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE 
JAVIER ORTEGA BERNAD 

ARQUITECTO 

Todas aquellas tuberías que se sitúen bajo zonas pavimentadas o cualquier otra 

de obra civil, deben ir colocadas en el interior de pasantes de P.V.C. u otro 

material de diámetro 2,5 veces mayor que el de la tubería existente. El pasante 

irá protegido con prisma de hormigón en masa. 

En Navalafuente, marzo de 2023. 

 El Redactor del Proyecto   La Propiedad 

D. Javier Ortega Bernad  El Alcalde-Presidente 
    arquitecto  D. Miguel Méndez Martiañez
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE ALICATADO 2 CARAS A MANO

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo hueco doble alicatado dos caras, recibido
con mortero de cemento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv i-
duales y  colectivas.

*ACTUAL

Distribuidor-Aseo Mujeres 1 4,20 0,15 2,50 1,58

Aseo Mujeres 2 1,70 0,15 2,50 1,28

1 2,50 0,15 2,50 0,94

Aseo Mujeres-Aseo Hombres 1 3,90 0,15 2,50 1,46

Aseo Hombres 2 1,70 0,15 2,50 1,28

1 2,60 0,15 2,50 0,98

7,52 152,47 1.146,57

01.02 m3  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/COMPRESOR             

Demolición de tabique de fábrica de ladrillo hueco doble a partir de pie y medio de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectivas.

*ACTUAL

Distribuidor-Comedor 1 2,95 0,10 2,50 0,74

1 1,95 0,10 2,50 0,49

Cocina 1 3,10 0,10 2,50 0,78

1 2,70 0,10 2,50 0,68

2,69 110,64 297,62

01.03 m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares y  protecciones indiv iduales y colectivas.

*ACTUAL

Cocina 1 11,00 2,50 27,50

Aseo Hombres 1 14,00 2,50 35,00

Aseo Mujeres 1 19,00 2,50 47,50

110,00 11,42 1.256,20

01.04 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS-RODAPIE C/MARTILLO                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, incluido rodapie
por medios mecánicos,incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales
y colectivas.

*ACTUAL

Comedor-Terapia Ocupacional 1 105,00 1,00 105,00

Despacho 1 15,00 1,00 15,00

Fisioteapia 1 19,00 1,00 19,00

Distribuidor 1 10,00 1,00 10,00

Vestibulo 1 3,00 1,00 3,00

C.Caldera 1 6,00 1,00 6,00

Aseo Hombres 1 12,00 1,00 12,00

Aseo Mujeres 1 13,00 1,00 13,00

Almacen 1 3,00 1,00 3,00

Terraza 1 57,00 1,00 57,00

243,00 8,82 2.143,26

01.05 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con
parte proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y  colectivas.

*REFORMADO

Medico-Enfermera 1 20,00 1,00 20,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Sala Espera 1 10,00 1,00 10,00

30,00 25,19 755,70

01.06 u   DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN                               

Desmontaje de caldera de calefacción en una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con par-
te proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y  colectivas.

*ACTUAL

Caldera 1 1,00

1,00 95,15 95,15

01.07 u   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                    

Desmontado de tuberías de fontanería y  desagües, con cocina y  aseos, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares y  protecciones indiv iduales y colectivas.

*ACTUAL

Local 1 1,00

1,00 221,88 221,88

01.08 u   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                

Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectivas.

*ACTUAL

Local 1 1,00

1,00 224,92 224,92

01.09 u   DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS                                  

Desmontaje de aparatos sanitarios y  accesorios por medios manuales, excepto bañeras y duchas,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y  colectivas.

*ACTUAL

ASEO HOMBRES

Inodoros 2 2,00

Urinarios 3 3,00

Lav aboa 2 2,00

ASEO MUJERES

Inodoros 2 2,00

Lav abos 2 2,00

Pileta 1 1,00

12,00 22,42 269,04

01.10 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de me-
dios aux iliares y protecciones indiv iduales y  colectivas.

*ACTUAL

Comedor-Terapia Ocupacional 7 7,00

Direccion 1 1,00

8,00 3,89 31,12

01.11 u   DESMONTAJE FREGADERO COCINA                                     

Desmontaje de fregadero de cocina por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios au-
xiliares y  protecciones individuales y  colectivas.

*ACTUAL

Fregadero 1 1,00

1,00 31,47 31,47
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01.12 u   DESMONTAJE INTERACUMULADOR A.C.S.                               

Desmontaje de interacumulador de A.C.S. en una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares y  protecciones indiv iduales y colectivas.

*ACTUAL

Acumulador 1 1,00

1,00 38,06 38,06

01.13 u   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad
máxima, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectivas.

*ACTUAL

Aseo Hombres 2 2,00

Aseo Mujeres 1 1,00

C.Caldera 1 1,00

Cocina 1 1,00

5,00 46,34 231,70

01.14 m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN D<40 cm A MANO  

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diáme-
tro, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv i-
duales y  colectivas.

*ACTUAL

D150 1 4,00 4,00

2 2,00 4,00

1 3,20 3,20

D200 1 2,50 2,50

13,70 13,48 184,68

01.15 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA-PUERTAS EN TABIQUES A MANO                

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y  protecciones indiv iduales y  colec-
tivas.

*ACTUAL

Entrada 1 1,00

Despacho 1 1,00

Fisioterapia 1 1,00

Distribuidor 1 1,00

Vestibulo Estanco 1 1,00

C.Caldera 1 1,00

Cocina 1 1,00

Almacen 1 1,00

Aseo Hombres 3 3,00

Aseo mujeres 3 3,00

14,00 13,61 190,54

01.16 m2  LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO                                      

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes,
i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de aco-
pio, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectivas.

*ACTUAL

Despacho 1 4,15 2,50 10,38

10,38 15,32 159,02
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01.17 m3  APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR               

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con par-
te proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y  colectivas.

*ACTUAL

Terapia Ocupacional 1 2,95 1,00 2,95

Medico-Enfermera 1 2,95 1,00 2,95

Fisioterapia 1 1,00 2,10 2,10

8,00 145,76 1.166,08

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................................................. 8.443,01
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                     

02.01 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+90+(2x13A) c/6

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas es-
tándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y  montantes verticales, con una
modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el
interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado míni-
mo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estan-
queidad, limpieza y medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medi-
do deduciendo huecos mayores a 2 m2. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Cocina 1 3,10 2,50 7,75

1 2,70 2,50 6,75

Distribuidor-Aseo Mujeres 1 5,20 2,50 13,00

Aseo Mujeres 1 1,70 2,50 4,25

1 2,45 2,50 6,13

1 1,65 2,50 4,13

Aseo Mujeres-Aseo Hombres 1 3,85 2,50 9,63

Aseo Hombres 1 2,20 2,50 5,50

Medico-Enfermeria 1 4,00 2,50 10,00

4 6,00 2,50 60,00

127,14 47,72 6.067,12

02.02 m   DINTEL DOBLE VIGUETA FÁBRICA 1 PIE EMPARCHADO LADRILLO          

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de hor-
migón pretensado, i/p.p. de emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo o similar, replanteo, ni-
velación y aplomado, mermas y  roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16. Medida la
longitud ejecutada. Vigueta autorresistente de hormigón pretensado y ladrillo hueco con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado,
rematado y acabado.

*REFORMADO

Terapia Ocupacional 1 3,50 3,50

Medico-Enfermeria 1 3,50 3,50

1 2,00 2,00

9,00 27,91 251,19

02.03 m   VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm                            

Formación de vierteaguas de piedra granítica con piezas de 38x3 cm con goterón, empotrado en las
jambas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, creando una pen-
diente suficiente para evacuar el agua. Rejuntado entre piezas y  con las uniones con los muros, con
lechada de cemento blanco. I/p.p. de replanteo, cortes y limpieza final. Medido en su longitud. Vierte-
aguas y  componentes del mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Terapia Ocupacional 1 3,00 3,00

Medico-Enfermeria 1 3,00 3,00

6,00 31,25 187,50

02.04 m   ENCIMERA DE MÁRMOL CREMA MARFIL e=3 cm                          

Encimera de mármol crema Marfil de 3 cm de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada,
medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2), con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Aseo Hombres 1 1,00 1,00

Aseo Mujeres 1 1,50 1,50

2,50 150,42 376,05
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02.05 m2  AISLAMIENTO EN PARAMENTOS VERTICALES URSA XPS F N-W E PANEL 80 m

Aislamiento térmico en paramentos verticales de doble hoja de fábrica, realizado con paneles de po-
liestireno ex truido fabricados según UNE-EN 13164:2013, URSA XPS F N-W E, superficie lisa y
mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes tér-
micos, i/p.p. de corte, colocación y  medios aux iliares. Totalmente suministrado, rematado y acaba-
do.

*REFORMADO

Medico-Enfermera 4 6,00 2,50 60,00

60,00 16,98 1.018,80

02.06 m2  SOL. HORM. HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm e=15 cm C/ENCAH. NAT. 40

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condensaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de
acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm, sobre encachado de grav illa natural de machaqueo,
de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de extendi-
do y  nivelado de encachado, vertido de hormigón por medios manuales, ex tendido, v ibrado y regle-
ado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado
y acabado.

*REFORMADO

Acceso Medico-Enfermera 1 8,00 1,00 8,00

8,00 33,65 269,20

02.07 m2  MORTERO AUTONIVELANTE SOLERAS/FORJADOS 15 mm                    

Mortero mineral certificado autonivelante de fraguado ultrarápido y acabado liso con reducidas emisio-
nes de CO2 y  de compuestos orgánicos volátiles, sobre forjados o soleras para posterior colocación
de tarimas y baldosas cerámicas o porcelánicas. Previa limpieza manual o mecánica de todo resto
de material perjudicial, hasta obtener un soporte perfectamente limpio seco y  sin restos de polvo, gra-
sas o desencofrantes. Aplicación  para corrección de desniveles entre 3 y  30 mm con llana metálica
o barra niveladora. Para un espesor medio de 15 mm y  un rendimiento de 24 kg/m2. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Verificar en función del tipo
de soporte la imprimación idónea para el mismo (no incluida en esta partida). Totalmente suministra-
do, rematado y  acabado.

*REFORMADO

Comedor-Estar 1 85,00 1,00 85,00

Terapia Ocupacional 1 33,00 1,00 33,00

Fisioterapia 1 19,00 1,00 19,00

Cocina 1 8,00 1,00 8,00

Director 1 8,00 1,00 8,00

C.Caldera 1 9,00 1,00 9,00

Distribuidor 1 7,00 1,00 7,00

Aseo Hombres 1 8,00 1,00 8,00

Aseo Mujeres 1 15,00 1,00 15,00

Vestuario 1 10,00 1,00 10,00

Medico-Enfermera 1 20,00 1,00 20,00

Sala Espera 1 10,00 1,00 10,00

232,00 40,02 9.284,64

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 17.454,50
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CAPÍTULO 03 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

03.01 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm T/DENSO C/RODAPIÉ    

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas con acabado
en relieve simulando piedra natural de 46x46 cm color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibi-
do con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flex ible blanco, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Comedor-Estar 1 85,00 1,00 85,00

Terapia Ocupacional 1 33,00 1,00 33,00

Fisioterapia 1 19,00 1,00 19,00

Cocina 1 8,00 1,00 8,00

Director 1 8,00 1,00 8,00

C.Caldera 1 9,00 1,00 9,00

Distribuidor 1 7,00 1,00 7,00

Aseo Hombres 1 8,00 1,00 8,00

Aseo Mujeres 1 15,00 1,00 15,00

Vestuario 1 10,00 1,00 10,00

Medico-Enfermera 1 20,00 1,00 20,00

Sala Espera 1 10,00 1,00 10,00

232,00 55,55 12.887,60

03.02 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO           

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según
UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, re-
matado y  acabado.

*REFORMADO

Cocina 1 11,00 2,50 27,50

Aseo Hombres 1 15,00 2,50 37,50

Aseo Mujeres 1 29,00 2,50 72,50

Vestuario 1 20,00 2,50 50,00

187,50 21,32 3.997,50

03.03 m   REMATE SUELO PARED EN PLÁSTICO                                  

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesivo,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en su longitud. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

*REFORMADO

Comedor-Estar 1 46,00 46,00

Terapia Ocupacional 1 24,00 24,00

Fisioterapia 1 18,00 18,00

Cocina 1 11,00 11,00

Director 1 12,00 12,00

Distribuidor 1 14,00 14,00

Aseo Hombres 1 15,00 15,00

Aseo Mujeres 1 29,00 29,00

Vestuario 1 20,00 20,00

Medico-Enfermera 1 19,00 19,00

Sala Espera 1 13,00 13,00

221,00 9,03 1.995,63

03.04 m2  PAVIMENTO CAUCHO LOSETA RELIEVE 50x50x3,5 mm o 100x100x3,5 mm   

Pavimento de caucho homogéneo sintético en losetas de 50x50 ó 100x100 cm con superficie en re-
lieve imitando pizarra en negro o gris de 3,50 mm de espesor, para transito intenso, s/EN 12199, re-
cibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF-11, con
marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la su-
perficie ejecutada.

*REFORMADO

Terraza 1 57,00 1,00 57,00
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Acceso Medico-Enfermera 1 8,00 1,00 8,00

65,00 44,34 2.882,10

03.05 m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm                      

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excava-
ción prev ia ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

*REFORMADO

Acceso Medico-Enfermera 1 15,00 15,00

15,00 11,92 178,80

TOTAL CAPÍTULO 03 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................... 21.941,63
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CAPÍTULO 04 CARPINTERIA DE MADERA                                           

04.01 u   PUERTA PASO  LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE       

Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada
en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y  herraje de colgar,
con manillas de acero inox idable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. To-
talmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Fisioterapia 1 1,00

Cocina 1 1,00

C.Caldera 1 1,00

Aseo Mujeres 1 1,00

Vestuario 2 2,00

Medico-Enfermera 1 1,00

7,00 277,56 1.942,92

04.02 u   PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE      

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones
725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y  kit de revesti-
miento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contracha-
pado, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero
inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón incluido.  Totalmente su-
ministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Aseo Hombres 2 2,00

Aseo Mujerers 2 2,00

4,00 733,34 2.933,36

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA DE MADERA.............................................................................................. 4.876,28
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA METALICA                                            

05.01 u   VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 2H 120x120 cm       

Suministro y  montaje de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio la-
cado color de 60 micras, RAL 6009, de 295x90 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas
y herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según
Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas
y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Terapia Ocupacional 1 1,00

Medico-Enfermera 1 1,00

2,00 330,98 661,96

05.02 m2  MAMPARA ALUMINIO LACADO BLANCO 20% PRACTICABLE 50% ACRISTALADO  

Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50% , con un 20%  de superfi-
cie practicable (puerta), compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas
practicables para acristalar, y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada. Totalmente suministrado,
rematado y acabado.

*REFORMADO

Terapia Ocupacional 1 2,50 2,50 6,25

1 4,20 2,50 10,50

Director 1 4,30 2,50 10,75

1 2,00 2,50 5,00

32,50 179,69 5.839,93

05.03 u   RAMPA METALICA 1 TRAMO L<6,00m;a=1,20m                          

Módulo de rampa, recta estándar de un tramo por planta de longitud menor de 6,00m, con pilares in-
termedios, con un ancho útil de 1,20m, realizada la estructura con perfiles de acero laminado S
275JR, chapa lagrimada de 3 mm de espesor, y  barandilla de 1,10 m de altura de tubo de acero la-
minado en frío de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm en todo su perímetro y  en el ojo de la escalera,
para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2, incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, se-
gún CTE DB-SI 3, realizada en taller y  montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y aca-
bado.

*REFORMADO

Acceso 1 1,00

1,00 2.538,70 2.538,70

05.04 u   PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H 100x210 cm

Suministro y  montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de
1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 100x210 cm de medidas totales. Con
una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según
Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza. Perfilería, jun-
tas y  herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Medico-Enfermera 1 1,00

1,00 655,09 655,09
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05.05 u   PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 2H 160x210 cm

Suministro y  montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de
2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 160x210 cm de medidas totales. Con
una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según
Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza. Perfilería, jun-
tas y  herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Entrada 1 1,00

1,00 1.015,15 1.015,15

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA METALICA................................................................................................. 10.710,83
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CAPÍTULO 06 VIDRIERIA                                                       

06.01 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/4 mm                                 

Doble acristalamiento formado por un v idrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidrata-
do de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y  v idrio de 4 mm, incluido sellado perime-
tral de silicona neutra. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Terapia Ocupacional 1 2,95 0,90 2,66

Medico-Enfermera 1 2,95 0,90 2,66

5,32 62,52 332,61

06.02 m2  SECURIT INCOLORO 6 mm                                           

Acristalamiento con v idrio templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora incluso
cortes de v idrio y  colocación de junquillos. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Terapia Ocupacional 1 2,50 2,50 6,25

1 4,20 2,50 10,50

Director 1 4,30 2,50 10,75

1 2,00 2,50 5,00

32,50 61,39 1.995,18

TOTAL CAPÍTULO 06 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 2.327,79
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CAPÍTULO 07 INSTALACION ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES                     

07.01 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 70 lm                    

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextin-
guible y  difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED ver-
de, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de
bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

*REFORMADO

Entrada 1 1,00

Comedor-Estar 3 3,00

Terapia Ocupacional 1 1,00

Fisioterapia 1 1,00

Cocina 1 1,00

Director 1 1,00

Aseo Hombres 1 1,00

Aseo Mujeres 1 1,00

Vestuario 1 1,00

Medico-Enfermera 2 2,00

13,00 99,14 1.288,82

07.02 u   LUMINARIA ESTANCA LED 80 W                                      

Luminaria estanca LED de 80 W de 1200x600mm de longitud con doble tubo. Flujo luminoso 7900 lm
en versión 4000 K. Su v ida útil con 60.000 horas. Color blanco neutro. Grupo de riesgo fotobológico
RG0. Resistencia IK08. LED integrado. Cuerpo y  difusor de policarbonato resistente a los rayos
UV. Soportes de sujeción de acero inoxidable para montaje en techo. Con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado. Có-
digo 0067956. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

*REFORMADO

Comedor-Estar 5 5,00

Terapia Ocupacional 2 2,00

Fisioterapia 1 1,00

Medsico-Enfermera 2 2,00

10,00 154,23 1.542,30

07.03 u   LUMINARIA ESTANCA LED 40 W                                      

Luminaria estanca LED  de 40 W de 600x600mm con doble tubo. Flujo luminoso 3600 lm en versión
4000 K. Su vida útil con 60.000 horas. Color blanco neutro. Grupo de riesgo fotobológico RG0. Re-
sistencia IK08. LED integrado. Cuerpo y difusor de policarbonato resistente a los rayos UV. Sopor-
tes de sujeción de acero inox idable para montaje en techo. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado. Código
0067956. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

*REFORMADO

Cocina 1 1,00

Director 1 1,00

C.Caldera 1 1,00

Distribuidor 1 1,00

Aseo Hombres 2 2,00

Aseo Mujeres 3 3,00

Vestuario 3 3,00

12,00 154,23 1.850,76

07.04 u   CAJA I.C.P. SUPERFICIE 1-4 ELEMENTOS HASTA 40A                  

Caja para interruptor de control de potencia (I.C.P.) para montaje en superficie, con una fila para al-
bergar de 1 a 4 elementos, para una intensidad del ICP hasta 40A. con protecciones tanto magneto-
termicas y diferenciales para salida a nuevo cuadro secundario: un automatico de 2x40A y un dife-
rencial de 2x40A en 300mA. Envolvente de doble aislamiento y  material libre de halógenos, equipa-
da con puerta, grado de protección IP40-IK07, y  tornillos precintables. Dispone de certificado CE y
fabricada conforme a Directiva 2014/35 UE, Normas UNE 201003, UNE-EN 60670-1 y  UNE-EN
62208 Totalmente colocada, según REBT ICT-BT-17. Totalmente suministrado, rematado, acabado y
funcionando.
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*REFORMADO

Cuadro Principal 1 1,00

1,00 19,70 19,70

07.05 m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 3x10 mm2                             

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema monofási-
co, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo
RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio,
con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado sobre
canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) se-
gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionan-
do.

*REFORMADO

De Cuadro Principal a Cuadro
Secundario

1 20,00 20,00

20,00 10,25 205,00

07.06 u   CUADRO GENERAL DISTRIBUCION SECUNDARIO                          

Cuadro general de distribución y  protección secundario con grado de electrificación elevado (9200 W)
para 8 circuitos (circuito C4 desdoblado y  C9 climatización), formado por caja de distribución empo-
trable con puerta, fabricada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección
IP40-IK07, conforme a UNE-EN 60670-1 y  UNE-EN 62208, con capacidad para 28 elementos
(DIN), con perfil omega y embarrado de protección, y  equipado con: 1 interruptor general automático
(IGA) de corte omnipolar de 40A; 2 interruptores diferenciales 2x40A-30mA de protección contra con-
tactos indirectos de los circuitos; y  8 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar
para los circuitos: 1 de 10A para iluminación (C1), 1 de 16A para tomas de corriente de uso general
(C2), 1 de 25A para tomas de placa de cocina y  horno (C3), 3 de 16A para tomas de lavadora-lava-
vajillas-termo eléctrico (C4 desdoblado), 1 de 16A para tomas de corriente en cocina y  baños (C5),
y 1 de 25A para climatización (C9). Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y ro-
tulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26. Incluido desconexion
y conexion de las lineas existentes. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

*REFORMADO

C.Caldera 1 1,00

1,00 284,60 284,60

07.07 u   ARMARIO RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm                      

Armario Rack mural de 19" de 625x600x500 mm de chapa de acero y  puerta de cristal, dotada de
cerradura, con aireación pasiva a través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar un
ventilador, con capacidad de 12 U, incluida bandeja fijación 409x500 mm (1 ud). Totalmente suminis-
trado, rematado, acabado y  funcionando.

*REFORMADO

C.Caldera 1 1,00

1,00 312,34 312,34

07.08 m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                         

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en mon-
taje en canal, instalado, montaje y conexionado.

*REFORMADO

Director 1 10,00 10,00

Fisioterapia 1 20,00 20,00

Medico-Enfermera 2 20,00 40,00

70,00 4,06 284,20
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07.09 u   CAJA SUPERFICIE 3 MÓDULOS                                       

Caja de superficie con IP4X de 3 módulos en acabado blanco nieve compuesta por 1 base doble
schuko en acabado blanco nieve, 1 base doble schuko bicolor, rojo y blanco nieve, indicador de lí-
nea de SAI, ambas con piloto indicador de tensión y  1 placa plana de Voz y  Datos con 2 conectores
RJ45 categoría 6 UTP en acabado blanco nieve. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextin-
guibles y  libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la
baja tox icidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a
tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética ev itan-
do errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato
de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva
2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2006, equiva-
lente la norma IEC-60670. Totalmente montado e instalado.

*REFORMADO

Director 1 1,00

Fisioterapia 1 1,00

Medico-Enfermera 2 2,00

4,00 141,54 566,16

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACION ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES........................................... 6.353,88
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CAPÍTULO 08 INSTALACION FONTANERIA                                          

08.01 u   FREGADERO EMPOTRABLE 90x49 cm 1 SENO+ESCURRIDOR                 

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en
encimera o equivalente (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y  desagüe sifónico sencillo. Total-
mente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

*REFORMADO

Cocina 1 1,00

1,00 175,79 175,79

08.02 u   GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA                     

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media, con
caño giratorio y  aireador; fabricado conforme a UNE 19703, i/p.p. de llaves de escuadra cromadas,
latiguillos flexibles, pequeño material y  medios aux iliares. Totalmente suministrado, rematado, acaba-
do y  funcionando.

*REFORMADO

Fregadero 1 1,00

1,00 176,85 176,85

08.03 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE LAVABO                                 

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tuberías de cobre
de 15 mm de diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente mon-
tado, conex ionado y  probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acabado y
funcionando.

*REFORMADO

Aseo Hombres 1 1,00

Aseo Mujeres 2 2,00

Medico-Enfermera 1 1,00

4,00 114,94 459,76

08.04 u   INSTALACIÓN AF COBRE INODORO                                    

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tuberías de cobre de 15
mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos empotra-
dos con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deri-
vación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de me-
dios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Totalmente
suministrado, rematado, acabado y funcionando.

*REFORMADO

Aseo Hombres 1 1,00

Aseo Mujeres 2 2,00

3,00 99,62 298,86

08.05 u   INSTALACIÓN AF COBRE URINARIO                                   

Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado con tuberías de cobre de 15
mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos empotra-
dos con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deri-
vación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tu-
berías y  p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y
DB HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

*REFORMADO

Aseo Hombres 2 2,00

2,00 81,29 162,58
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08.06 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE FREGADERO                              

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tuberías de cobre
de 15 mm de diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente mon-
tado, conex ionado y  probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acabado y
funcionando.

*REFORMADO

Cocina 1 1,00

1,00 98,88 98,88

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACION FONTANERIA............................................................................................ 1.372,72
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CAPÍTULO 09 INSTALACION SANEAMIENTO                                         

09.01 u   ARQUETA PREFABRICADA PVC 55x55 cm                               

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 55x55 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colo-
cada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Totalmente suministrado, rematado y aca-
bado.

*ACTUAL

Aseo Hombres 2 2,00

Aseo Mujeres 1 1,00

C.Caldera 1 1,00

Cocina 1 1,00

5,00 67,68 338,40

09.02 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

D150 1 4,00 4,00

2 2,00 4,00

1 3,20 3,20

11,20 31,14 348,77

09.03 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

*ACTUAL

1 2,50 2,50

2,50 28,85 72,13

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACION SANEAMIENTO......................................................................................... 759,30
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CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS                                             

10.01 u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de
llaves, latiguillos, desagüe con sifón y  rebosadero. Totalmente suministrado, rematado, acabado y
funcionando.

*REFORMADO

Aseo Hombres 1 1,00

Aseo Mujeres 2 2,00

3,00 169,48 508,44

10.02 u   LAVAMANOS 44x31 cm BLANCO                                       

Lavamanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x31 cm, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, con conjunto de llaves, latiguillos, desagüe con sifón y rebosadero. Totalmente sumi-
nistrado, rematado, acabado y  funcionando.

*REFORMADO

Fisioterapia 1 1,00

Medico-Enfermaeria 1 1,00

2,00 77,89 155,78

10.03 u   CONJUNTOS SANITARIOS GAMA MEDIA ASEO L+I                        

Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de porcelana v itrificada en color blanco,
de 55x46 cm, gama media, colocado con pedestal, con grifería mezcladora monomando, acabado
cromado, con aireador; e inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media, en color blan-
co, con asiento y  tapa lacados y  bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble
pulsador 4,5/3 litros. Incluso válvulas y  desagües, llaves de escuadra de 1/2" cormadas, latiguillos
flexibles de 1/2". Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

*REFORMADO

Vestuario 1 1,00

1,00 697,65 697,65

10.04 u   URINARIO MURAL BLANCO                                           

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con
llave de escuadra, latiguillo flexible, i/p.p. de pequeño material y  medios auxiliares. Totalmente sumi-
nistrado, rematado, acabado y  funcionando.

*REFORMADO

Aseo Hombres 2 2,00

2,00 355,45 710,90

10.05 u   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 385x750 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 385 mm de ancho y 750 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de doble
pulsador para 4,5 ó 3 l, y asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instala-
do, probado y  funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado
conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

*REFORMADO

Aseo Hombres 1 1,00

Aseo Mujeres 2 2,00

3,00 435,68 1.307,04

10.06 u   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE                  

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado croma-
do y  enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex i-
bles de 1/2". Totalmente instalado, probado y  funcionando. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente
suministrado, rematado, acabado y funcionando.

*REFORMADO

Aseo Hombre 1 1,00

Aseo Mujeres 2 2,00

Fisioterapia 1 1,00
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Medico-Enfermera 1 1,00

5,00 104,41 522,05

10.07 u   BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NAILON CON MÁSTIL 800 mm          

Barra doble abatible sobre mástil incorporado de 800 mm de altura, de 800 mm de longitud, fabricada
en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con portarollos, base apoyo mástil 250x120
mm, con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada
sobre pavimento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y  tornillos y  medios auxiliares. Totalmente sumi-
nistrado, rematado y  acabado.

*REFORMADO

Aseo Hombres 1 1,00

Aseo Mujeres 1 1,00

2,00 384,17 768,34

10.08 u   ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 480x450 mm         

Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su totalidad con tubo de aluminio recu-
bierto en nailon, de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de fijación
oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalado sobre paramento mediante
tornillería; i/p.p. de fijaciones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente suminis-
trado, rematado y  acabado.

*REFORMADO

Aseo Mujeres 1 1,00

1,00 444,15 444,15

10.09 u   ESPEJO RECLINABLE MARCO ALUMINIO-NAILON 604x678 mm              

Espejo reclinable, de 604x678 mm, con marco fabricado en tubo de aluminio recubierto en nailon, to-
talmente instalado; i/p.p. de anclajes y  fijaciones. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Aseo Hombres 1 1,00

Aseo Mujeres 1 1,00

2,00 385,53 771,06

TOTAL CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 5.885,41
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CAPÍTULO 11 INSTALACION AEROTERMIA                                          

11.01 u   EQUIPO AEROTERMIA ALTA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 14 kW MONOFÁSICO 

Equipo de aerotermia para producción de alta temperartura (hasta 75ºC) para calefacción por radiado-
res y  producción de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad nominal de calefacción de 14 kW,
y consumo eléctrico del equipo de entre 3,50-6 kW, monofásico (230 V-50 Hz); formado por: unidad
ex terior ex tractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de
calor con compresores en cascada, y  depósito acumulador integrado de acero inox idable de 185 li-
tros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación de la alta tempera-
tura (entre 25ºC y  75ºC) y  de la ACS. Instalado sobre instalación de calefacción y  ACS existente
(compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo conexiones nuevas y  a las existen-
tes, vaso de expasion ACS, piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxilia-
res. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011, y  conforme a RITE y CTE DB HE. Totalmente suministrado, rematado, acabado y
funcionando.

*REFORMADO

C.Caldera 1 1,00

1,00 16.051,70 16.051,70

11.02 u   DEPOSITO INERCIA ACERO AL CARBONO 300 l                         

Depósito de inercia para circuitos cerrados, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero al carbo-
no, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo
red de tuberías en cobre, válvulas de corte, bomba de impulsion, conexiones nuevas y  a las exis-
tentes; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.
Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

*REFORMADO

C.Caldera 1 1,00

1,00 1.426,87 1.426,87

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION AEROTERMIA........................................................................................... 17.478,57
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CAPÍTULO 12 INSTALACION CLIMATIZACION                                       

12.01 u   UD. EXTERIOR MULTISPLIT INVERTER R32 2x1 BOMBA CALOR 5 /        

Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 2MXM50M o similar,
tipo DC Inverter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y  alta eficiencia energética; conectabili-
dad de 2 unidades interiores (tamaños 20, 25, 35, 42 Y 50 según modelos) con funcionamiento indiv i-
dual y  regulación mediante válvulas de expansión electrónica y  control por medio de microprocesa-
dor. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 5 / 5,6 kW. Consumos nominales en refrigeración/cale-
facción: 1185 / 1290 W (combinación 25+25, efic. energética A+++). Nivel sonoro en refrigera-
ción/calefacción: 48/50 dB(A) (velocidad nominal). Dimensiones (AlxAnxPr): 550x765x285 mm.
Peso: 42 kg. Alimentación monofásica 220 V. Conex iones tubería frigorífica: líq. 2x1/4" y gas 3/8" +
1/2". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nomi-
nal en frío desde 10ºC a 46ºC de bulbo seco ex terior; y en calor desde -15ºC hasta 15,5ºC de bul-
bo húmedo ex terior. Refrigerante ecológico R32. Totalmente instalada y  montada, i/p.p de pasamu-
ros, taladros y  conex iones a las redes. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

*REFORMADO

Comedor-Estar 1 1,00

1,00 1.631,49 1.631,49

12.02 u   UD. EXTERIOR MULTISPLIT INVERTER R32 2x1 BOMBA CALOR 4 /        

Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 2MXM40M o similar,
tipo DC Inverter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y  alta eficiencia energética; conectabili-
dad de 2 unidades interiores (tamaños 20, 25 y  35, según modelos) con funcionamiento indiv idual y
regulación mediante válvulas de expansión electrónica y  control por medio de microprocesador. Ca-
pacidad frigorífica/calorífica nominal: 4 / 4,2 kW. Consumos nominales en refrigeración/calefacción:
877 / 899 W (combinación 20+20, efic. energética A+++). Nivel sonoro en refrigeración/calefacción:
47/48 dB(A) (velocidad nominal). Dimensiones (AlxAnxPr): 550x765x285 mm. Peso: 38 kg. Ali-
mentación monofásica 220 V. Conexiones tubería frigorífica: líq. 2x1/4" y  gas 2x3/8". Tratamiento
anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal en frío desde
10ºC a 46ºC de bulbo seco exterior; y  en calor desde -15ºC hasta 15,5ºC de bulbo húmedo exte-
rior. Refrigerante ecológico R32. Totalmente instalada y  montada, i/p.p de pasamuros, taladros y  co-
nexiones a las redes. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

*REFORMADO

Medico-Enfermera 1 1,00

1,00 1.477,92 1.477,92

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION CLIMATIZACION...................................................................................... 3.109,41
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CAPÍTULO 13 PINTURA                                                         

13.01 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido, incluso limpieza.

*REFORMADO

-Paredes

Comedor-Estar 1 46,00 2,50 115,00

Terapia Ocupacional 1 24,00 2,50 60,00

Fisioterapia 1 18,00 2,50 45,00

Cocina 1 11,00 2,50 27,50

Director 1 12,00 2,50 30,00

Distribuidor 1 14,00 2,50 35,00

Aseo Hombres 1 15,00 2,50 37,50

Aseo Mujeres 1 29,00 2,50 72,50

Vestuario 1 20,00 2,50 50,00

Medico-Enfermera 1 19,00 2,50 47,50

Sala Espera 1 13,00 2,50 32,50

-Techos

Comedor-Estar 1 85,00 1,00 85,00

Terapia Ocupacional 1 33,00 1,00 33,00

Fisioterapia 1 19,00 1,00 19,00

Cocina 1 8,00 1,00 8,00

Director 1 8,00 1,00 8,00

C.Caldera 1 9,00 1,00 9,00

Distribuidor 1 7,00 1,00 7,00

Aseo Hombres 1 8,00 1,00 8,00

Aseo Mujeres 1 15,00 1,00 15,00

Vestuario 1 10,00 1,00 10,00

Medico-Enfermera 1 20,00 1,00 20,00

Sala Espera 1 10,00 1,00 10,00

784,50 7,08 5.554,26

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURA............................................................................................................................. 5.554,26
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CAPÍTULO 14 COCINA                                                          

14.01 m   AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA                              

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por mue-
bles bajos y  altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin in-
cluir electrodomésticos, ni fregadero. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

*REFORMADO

Cocina 1 3,10 3,10

1 2,10 2,10

5,20 452,58 2.353,42

TOTAL CAPÍTULO 14 COCINA............................................................................................................................... 2.353,42
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                             

15.01 u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <10 k

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión
de los residuos de construcción y  demolición.

*ACTUACION

1 1,00

1,00 873,99 873,99

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 873,99

TOTAL......................................................................................................................................................................... 109.495,00
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CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                             
CD-E01DFC120 m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE ALICATADO 2 CARAS A MANO

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo hueco doble alicatado dos caras, recibido con mortero de
cemento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje
y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA060     4,570 h   Peón especializado                                              16,03 73,26

O01OA070     4,570 h   Peón ordinario                                                  16,36 74,77

Suma la partida........................................................ 148,03

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 152,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CD-E01DFB010 m3  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/COMPRESOR             

Demolición de tabique de fábrica de ladrillo hueco doble a partir de pie y  medio de espesor, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte pro-
porcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA060     3,000 h   Peón especializado                                              16,03 48,09

O01OA070     3,000 h   Peón ordinario                                                  16,36 49,08

M06CM030     1,300 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 7,66

M06MR110     1,300 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,99 2,59

Suma la partida........................................................ 107,42

Costes indirectos ........................... 3,00% 3,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 110,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CD-E01DEA010 m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA060     0,650 h   Peón especializado                                              16,03 10,42

M06MI010     0,250 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,67

Suma la partida........................................................ 11,09

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E01DPP030 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS-RODAPIE C/MARTILLO                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, incluido rodapie por medios me-
cánicos,incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA070     0,490 h   Peón ordinario                                                  16,36 8,02

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,54

Suma la partida........................................................ 8,56

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E01DPS020 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios
aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA060     0,600 h   Peón especializado                                              16,03 9,62

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  16,36 9,82

M06CM040     0,350 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 3,76

M06MP110     0,350 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,61 1,26

Suma la partida........................................................ 24,46

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CD-E01DIC070 u   DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN                               

Desmontaje de caldera de calefacción en una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios
aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OB170     2,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 51,48

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  16,36 40,90

Suma la partida........................................................ 92,38

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 95,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CD-E01DIF020 u   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                    

Desmontado de tuberías de fontanería y  desagües, con cocina y  aseos, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 37,52

O01OA040     5,000 h   Oficial segunda                                                 19,22 96,10

O01OA070     5,000 h   Peón ordinario                                                  16,36 81,80

Suma la partida........................................................ 215,42

Costes indirectos ........................... 3,00% 6,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 221,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CD-E01DIE020 u   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                

Desmontado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OB210     1,200 h   Oficial 2ª electricista                                         18,90 22,68

O01OA040     5,500 h   Oficial segunda                                                 19,22 105,71

O01OA070     5,500 h   Peón ordinario                                                  16,36 89,98

Suma la partida........................................................ 218,37

Costes indirectos ........................... 3,00% 6,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 224,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E01DIF040 u   DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS                                  

Desmontaje de aparatos sanitarios y  accesorios por medios manuales, ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional
de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OB180     0,620 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 11,63

O01OA070     0,620 h   Peón ordinario                                                  16,36 10,14

Suma la partida........................................................ 21,77

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E01DIE050 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones
indiv iduales y  colectiv as.

O01OB220     0,200 h   Ay udante electricista                                           18,90 3,78

Suma la partida........................................................ 3,78

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CD-E01DIF090 u   DESMONTAJE FREGADERO COCINA                                     

Desmontaje de fregadero de cocina por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones in-
div iduales y  colectiv as.

O01OB180     0,870 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 16,32

O01OA070     0,870 h   Peón ordinario                                                  16,36 14,23

Suma la partida........................................................ 30,55

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CD-E01DIF140 u   DESMONTAJE INTERACUMULADOR A.C.S.                               

Desmontaje de interacumulador de A.C.S. en una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de me-
dios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,36 16,36

Suma la partida........................................................ 36,95

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CD-E01DIS060 u   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x 63 cm y  1,00 m de profundidad máx ima, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte pro-
porcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA070     2,750 h   Peón ordinario                                                  16,36 44,99

Suma la partida........................................................ 44,99

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CD-E01DIS010 m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN D<40 cm A MANO  

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje
y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  16,36 13,09

Suma la partida........................................................ 13,09

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CD-E01DKM010 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA-PUERTAS EN TABIQUES A MANO                

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con
parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        16,68 6,67

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  16,36 6,54

Suma la partida........................................................ 13,21

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CD-E01DKW030 m2  LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO                                      

Lev antado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equiv alentes, i/retirada pre-
v ia del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprov echables en el lugar de acopio, incluso limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA050     0,450 h   Ay udante                                                        16,68 7,51

O01OA070     0,450 h   Peón ordinario                                                  16,36 7,36

Suma la partida........................................................ 14,87

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E01DWM030 m3  APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR               

Apertura de huecos may ores de 1 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios
aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colectiv as.

O01OA060     3,600 h   Peón especializado                                              16,03 57,71

O01OA070     3,600 h   Peón ordinario                                                  16,36 58,90

M06CM010     5,000 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,99 14,95

M06MR110     5,000 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,99 9,95

Suma la partida........................................................ 141,51

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 145,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 ALBAÑILERIA                                                     
CD-E07YMN020 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+90+(2x13A) c/6

Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas estándar (Tipo A
según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galv anizado, de ca-
nales horizontales de 90 mm de ancho y  montantes v erticales, con una modulación de 600 mm de separación a
ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral
(MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav iv os, tornille-
ría, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos may ores a 2 m2. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OA030     0,470 h   Oficial primera                                                 17,24 8,10

O01OA050     0,470 h   Ay udante                                                        16,68 7,84

P04PS030     4,200 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     3,96 16,63

P07TL999     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                      4,94 5,19

P04PNB030    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 90 mm                         0,63 1,10

P04PPC040    0,900 m   Canal tabiquería PYL 90 mm                                      1,27 1,14

P04PPM040    2,500 m   Montante tabique PYL 90 mm                                      1,59 3,98

P04POP010    15,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,15

P04POP020    30,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 35 mm 0,01 0,30

P04POC020    4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,04

P04PNA010    0,120 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,06

P04PNJ010    1,250 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 1,19

P04PNC010    6,300 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,25

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 0,13

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                46,10 0,23

Suma la partida........................................................ 46,33

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E05CG030  m   DINTEL DOBLE VIGUETA FÁBRICA 1 PIE EMPARCHADO LADRILLO          

Dintel en fábrica de un pie de espesor para rev estir formado por doble v igueta autorresistente de hormigón preten-
sado, i/p.p. de emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo o similar, replanteo, niv elación y  aplomado, mer-
mas y  roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Vigueta autorresistente
de hormigón pretensado y  ladrillo hueco con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              16,03 4,81

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 17,24 5,17

P03VAD030    2,040 m   Vigueta autorres. horm. pret. DT-18 cm - L=4,00/5,00 m (27,5 kg/ 6,99 14,26

P01LH240     0,018 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm                            51,33 0,92

A02A080      0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                            74,66 1,94

Suma la partida........................................................ 27,10

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CD-E06PG060  m   VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm                            

Formación de v ierteaguas de piedra granítica con piezas de 38x 3 cm con goterón, empotrado en las jambas, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, creando una pendiente suficiente para ev a-
cuar el agua. Rejuntado entre piezas y  con las uniones con los muros, con lechada de cemento blanco. I/p.p. de
replanteo, cortes y  limpieza final. Medido en su longitud. Vierteaguas y  componentes del mortero con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y  aca-
bado.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 17,24 3,45

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,36 3,27

P01SGS220    1,000 m   Vierteaguas piedra granítica 38x 3 cm                            22,90 22,90

A02A080      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                            74,66 0,60

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                118,24 0,12

Suma la partida........................................................ 30,34

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CD-E06PEM020 m   ENCIMERA DE MÁRMOL CREMA MARFIL e=3 cm                          

Encimera de mármol crema Marfil de 3 cm de espesor, con faldón y  zócalo, i/anclajes, colocada, medida la super-
ficie ejecutada (mínima=1 m2), con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB080     1,250 h   Ay udante cantero                                                18,90 23,63

P01SZE020    1,000 m   Encimera mármol crema Marfil 3 cm                               111,93 111,93

P09EA110     1,000 u   Material aux iliar anclaje encimera                              10,48 10,48

Suma la partida........................................................ 146,04

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 150,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E10A18e   m2  AISLAMIENTO EN PARAMENTOS VERTICALES URSA XPS F N-W E PANEL 80 m

Aislamiento térmico en paramentos v erticales de doble hoja de fábrica, realizado con paneles de poliestireno ex trui-
do fabricados según UNE-EN 13164:2013, URSA XPS F N-W E, superficie lisa y  mecanizado lateral machihem-
brado, de 80 mm de espesor, colocado a tope para ev itar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y  medios
aux iliares. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 17,24 0,86

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        16,68 0,83

P07T13e      1,100 m2  Poliestireno ex truido Ursa XPS F N-W E Panel de 80 mm           13,45 14,80

Suma la partida........................................................ 16,49

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CD-E04SEM020 m2  SOL. HORM. HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm e=15 cm C/ENCAH. NAT. 40

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máx imo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores so-
metidos a humedades relativ as medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos ex teriores con alta precipi-
tación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x 150x 6 mm,
sobre encachado de grav illa natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm.
Totalmente realizada; i/p.p. de ex tendido y  niv elado de encachado, v ertido de hormigón por medios manuales, ex -
tendido, v ibrado y  regleado. Según normas EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y  acaba-
do.

E04CN050     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm                          15,94 15,94

E04SAM020    1,000 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x 150x 6 mm
VERT. MANUAL

16,73 16,73

Suma la partida........................................................ 32,67

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CD-E11D280   m2  MORTERO AUTONIVELANTE SOLERAS/FORJADOS 15 mm                    

Mortero mineral certificado autoniv elante de fraguado ultrarápido y  acabado liso con reducidas emisiones de CO2 y
de compuestos orgánicos v olátiles, sobre forjados o soleras para posterior colocación de tarimas y  baldosas cerá-
micas o porcelánicas. Prev ia limpieza manual o mecánica de todo resto de material perjudicial, hasta obtener un
soporte perfectamente limpio seco y  sin restos de polv o, grasas o desencofrantes. Aplicación  para corrección de
desniv eles entre 3 y  30 mm con llana metálica o barra niv eladora. Para un espesor medio de 15 mm y  un rendi-
miento de 24 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Pro-
ducto con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Verificar en función
del tipo de soporte la imprimación idónea para el mismo (no incluida en esta partida). Totalmente suministrado, re-
matado y  acabado.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 17,24 1,72

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              16,03 1,60

P01DW050     0,005 m3  Agua                                                            1,27 0,01

P01MEN150    24,000 kg  Mortero autoniv elante Keratech® Eco R30                         1,48 35,52

Suma la partida........................................................ 38,85

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
CD-E11EGB010 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm T/DENSO C/RODAPIÉ    

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas con acabado en reliev e si-
mulando piedra natural de 46x 46 cm color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C2TE S1
s/EN-12004:2008 flex ible blanco, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB090     0,470 h   Oficial solador alicatador                                      19,89 9,35

O01OB100     0,470 h   Ay udante solador alicatador                                     18,70 8,79

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,36 4,09

P08EPO060    1,050 m2  Baldosa gres porcelánico esmaltado 46x 46 cm                     20,47 21,49

P08EPP150    0,750 m   Rodapié gres porcelánico 8x 46 cm esmaltado                      5,60 4,20

P01FA050     6,500 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,82 5,33

P01FJ006     0,650 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      1,04 0,68

Suma la partida........................................................ 53,93

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CD-E12AC085  m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO           

Alicatado con azulejo blanco de 20x 20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesiv o C1 según UNE-EN
12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-
do con adhesiv o CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB090     0,400 h   Oficial solador alicatador                                      19,89 7,96

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador alicatador                                     18,70 7,48

P09ABB040    1,050 m2  Azulejo blanco brillo/mate 20x 20 cm pasta roja esmaltado        3,95 4,15

P01FJ065     1,500 kg  Lechada blanca CG1                                              0,36 0,54

P01FA360     3,000 kg  Adhesiv o cementoso solado int. s/mortero C1                     0,19 0,57

Suma la partida........................................................ 20,70

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E11JR060  m   REMATE SUELO PARED EN PLÁSTICO                                  

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesiv o, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 17,24 0,86

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,36 0,82

P08WB070     1,040 m   Perfil suelo/pared media caña plástico r=18 mm                  6,45 6,71

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               3,82 0,38

Suma la partida........................................................ 8,77

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CD-E11GVL010 m2  PAVIMENTO CAUCHO LOSETA RELIEVE 50x50x3,5 mm o 100x100x3,5 mm   

Pav imento de caucho homogéneo sintético en losetas de 50x 50 ó 100x 100 cm con superficie en reliev e imitando
pizarra en negro o gris de 3,50 mm de espesor, para transito intenso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre
capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y  DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 17,24 3,10

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,36 2,94

P08SG130     1,000 m2  Pav imento caucho reliev e 3,5 mm                                 33,67 33,67

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,82 1,34

P08MA040     2,500 kg  Pasta niv eladora                                                0,80 2,00

Suma la partida........................................................ 43,05

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CD-U04BH005  m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm                      

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x 20 cm, arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno pos-
terior. Bordillo con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140     0,200 h   Cuadrilla F                                                     35,58 7,12

P01HMV220    0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64,91 2,60

P08XBH030    1,000 m   Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x 20 cm               1,85 1,85

Suma la partida........................................................ 11,57

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 CARPINTERIA DE MADERA                                           
CD-E13E07aace u   PUERTA PASO  LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE       

Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x 2030 mm, suministrada en block que
incluy e: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y  herraje de colgar, con manillas de acero inox i-
dable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x 30 mm. Totalmente suministrado, rematado y  acaba-
do.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,90 20,90

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             18,90 18,90

P11P01aa     1,000 u   Precerco de pino 1H 70x 30 mm                                    8,78 8,78

P11L05baac   1,000 u   Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm             198,00 198,00

P11RM010     1,000 u   Juego maniv elas acero inox idable                                22,90 22,90

Suma la partida........................................................ 269,48

Costes indirectos ........................... 3,00% 8,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 277,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CD-E13E14aaac u   PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE      

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones 725x 2030 mm, sumi-
nistrada en block que incluy e hoja, cerco, tapajuntas lacados, y  kit de rev estimiento de puerta corredera compues-
to por un trav esaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos trav esaños superiores, tornillería y  tapo-
nes embellecedores, con 2 manillones de acero inox idable, colocada empotrada en tabique de placa de y eso con
armazón incluido.  Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB150     2,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,90 52,25

O01OB160     2,500 h   Ay udante carpintero                                             18,90 47,25

P11P02bab    1,000 u   Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-y eso de 100 mm       220,00 220,00

P11L05baab   1,000 u   Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 725 mm             198,00 198,00

P11R01c      2,000 u   Manillón de acero inox idable                                    27,50 55,00

P11L17ka     1,000 u   Kit rev estimiento corredera lacada 1H                           120,73 120,73

P11RW040     1,000 u   Juego accesorios puerta corredera                               14,11 14,11

P11RW050     1,700 m   Perfil suspendido puerta corredera galv anizada                  2,73 4,64

Suma la partida........................................................ 711,98

Costes indirectos ........................... 3,00% 21,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 733,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 CARPINTERIA METALICA                                            
CD-E14A20dbcc u   VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 2H 120x120 cm       

Suministro y  montaje de v entana corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60
micras, RAL 6009, de 295x 90 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y
de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad
al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza.
Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB130     0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,89 4,97

O01OB140     0,125 h   Ay udante cerrajero                                              18,70 2,34

P12PW010     4,800 m   Premarco aluminio                                               6,31 30,29

P12A10dbcc   1,000 u   Ventana corredera aluminio lacado color RPT                     283,74 283,74

Suma la partida........................................................ 321,34

Costes indirectos ........................... 3,00% 9,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 330,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CD-E14A40cb  m2  MAMPARA ALUMINIO LACADO BLANCO 20% PRACTICABLE 50% ACRISTALADO  

Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable
(puerta), compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y  hojas practicables para acristalar, y
herrajes de colgar y  de seguridad, instalada. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB130     0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,89 4,97

O01OB140     0,250 h   Ay udante cerrajero                                              18,70 4,68

P12A30cb     1,000 u   Mampara lacado blanco 20% practicable para acristalar 50%       164,81 164,81

Suma la partida........................................................ 174,46

Costes indirectos ........................... 3,00% 5,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 179,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CD-E15EE0100 u   RAMPA METALICA 1 TRAMO L<6,00m;a=1,20m                          

Módulo de rampa, recta estándar de un tramo por planta de longitud menor de 6,00m, con pilares intermedios, con
un ancho útil de 1,20m, realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR, chapa lagrimada de 3 mm
de espesor, y  barandilla de 1,10 m de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 mm y  20x 20x 1,5
mm en todo su perímetro y  en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2, incluso imprima-
ción antiox idante, resistente al fuego, según CTE DB-SI 3, realizada en taller y  montaje en obra. Materiales con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, re-
matado y  acabado.

O01OB130     3,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,89 59,67

O01OB140     3,000 h   Ay udante cerrajero                                              18,70 56,10

P13EE0100    1,000 u   Rampa 1 tramo L<6,00m a=1,20m                                   2.338,49 2.338,49

P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,05 10,50

Suma la partida........................................................ 2.464,76

Costes indirectos ........................... 3,00% 73,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.538,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CD-E14A03dcb u   PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H 100x210 cm

Suministro y  montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 1 hoja, de
aluminio lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 100x 210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica
de la carpintería máx ima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad.
Elaborada en taller, totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de serv icio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza. Perfilería, juntas y  herrajes
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,89 7,96

O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              18,70 3,74

P12PW010     5,200 m   Premarco aluminio                                               6,31 32,81

P12A03dcb    1,000 u   Puerta practicable aluminio lacado color RPT 60 mm 100x 210 cm   591,50 591,50

Suma la partida........................................................ 636,01

Costes indirectos ........................... 3,00% 19,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 655,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CD-E14A03dcd u   PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 2H 160x210 cm

Suministro y  montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de
aluminio lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 160x 210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica
de la carpintería máx ima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad.
Elaborada en taller, totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de serv icio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza. Perfilería, juntas y  herrajes
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB130     0,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,89 13,92

O01OB140     0,350 h   Ay udante cerrajero                                              18,70 6,55

P12PW010     5,800 m   Premarco aluminio                                               6,31 36,60

P12A03dcd    1,000 u   Puerta practicable aluminio lacado color RPT 60 mm 160x 210 cm   928,51 928,51

Suma la partida........................................................ 985,58

Costes indirectos ........................... 3,00% 29,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.015,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 VIDRIERIA                                                       
CD-E16EA030  m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/4 mm                                 

Doble acristalamiento formado por un v idrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm
de espesor con perfil separador de aluminio y  v idrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Total-
mente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB250     0,200 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,17 3,83

P14EA030     1,006 m2  Doble acristalamiento 6/12/4 mm                                 48,00 48,29

P14KW060     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 7,00

P01DW090     1,500 u   Pequeño material                                                1,05 1,58

Suma la partida........................................................ 60,70

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 62,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E16CLA030 m2  SECURIT INCOLORO 6 mm                                           

Acristalamiento con v idrio templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB250     0,700 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,17 13,42

P14BA070     1,006 m2  Vidrio templado incoloro 6 mm                                   40,85 41,10

P14KW050     3,500 m   Sellado con silicona incolora                                   1,00 3,50

P01DW090     1,500 u   Pequeño material                                                1,05 1,58

Suma la partida........................................................ 59,60

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 61,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 INSTALACION ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES                     
CD-E18GIS010 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 70 lm                    

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoex tinguible y  difu-
sor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y  UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED v erde, con 1 hora de autonomía, batería
Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Totalmente suministrado, re-
matado, acabado y  funcionando.

O01OB200     0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,19 4,04

O01OB220     0,200 h   Ay udante electricista                                           18,90 3,78

P15UCH010    4,000 m   Tubo flex . PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos           0,79 3,16

P15NG010     8,000 m   Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x 1,5 mm2    0,34 2,72

P16EAL010    1,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 70 lm                            72,91 72,91

P16EAV010    1,000 u   Zócalo enchufable luminaria emergencia superf.                  8,69 8,69

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                95,30 0,95

Suma la partida........................................................ 96,25

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CD-E18IDD150 u   LUMINARIA ESTANCA LED 80 W                                      

Luminaria estanca LED de 80 W de 1200x 600mm de longitud con doble tubo. Flujo luminoso 7900 lm en v ersión
4000 K. Su v ida útil con 60.000 horas. Color blanco neutro. Grupo de riesgo fotobológico RG0. Resistencia IK08.
LED integrado. Cuerpo y  difusor de policarbonato resistente a los ray os UV. Soportes de sujeción de acero inox i-
dable para montaje en techo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo,
accesorios de anclaje y  conex ionado. Código 0067956. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionan-
do.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,19 20,19

CD-P16BO151  1,000 u   Luminaria estanca LED                                           128,50 128,50

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,05 1,05

Suma la partida........................................................ 149,74

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 154,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CD-E18IDD151 u   LUMINARIA ESTANCA LED 40 W                                      

Luminaria estanca LED  de 40 W de 600x 600mm con doble tubo. Flujo luminoso 3600 lm en v ersión 4000 K. Su
v ida útil con 60.000 horas. Color blanco neutro. Grupo de riesgo fotobológico RG0. Resistencia IK08. LED integra-
do. Cuerpo y  difusor de policarbonato resistente a los ray os UV. Soportes de sujeción de acero inox idable para
montaje en techo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y  conex ionado. Código 0067956. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,19 20,19

CD-P16BO151  1,000 u   Luminaria estanca LED                                           128,50 128,50

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,05 1,05

Suma la partida........................................................ 149,74

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 154,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CD-E17CI030  u   CAJA I.C.P. SUPERFICIE 1-4 ELEMENTOS HASTA 40A                  

Caja para interruptor de control de potencia (I.C.P.) para montaje en superficie, con una fila para albergar de 1 a 4
elementos, para una intensidad del ICP hasta 40A. con protecciones tanto magnetotermicas y  diferenciales para sa-
lida a nuev o cuadro secundario: un automatico de 2x 40A y  un diferencial de 2x 40A en 300mA. Env olv ente de do-
ble aislamiento y  material libre de halógenos, equipada con puerta, grado de protección IP40-IK07, y  tornillos pre-
cintables. Dispone de certificado CE y  fabricada conforme a Directiv a 2014/35 UE, Normas UNE 201003, UNE-EN
60670-1 y  UNE-EN 62208 Totalmente colocada, según REBT ICT-BT-17. Totalmente suministrado, rematado, aca-
bado y  funcionando.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         20,19 5,05

M12T050      0,250 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,28

P15FA030     1,000 u   Caja ICP con puerta superficie 1-4 elementos - 40A              13,61 13,61

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                18,90 0,19

Suma la partida........................................................ 19,13

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CD-E17BBM030 m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 3x10 mm2                             

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema monofásico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1
de 3x 10 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y  bajo índice de
acidez de los gases de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de
conex iones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y  Declaración de Prestaciones (CPR) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         20,19 2,02

O01OB210     0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,90 1,89

P15NCT050    1,050 m   Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 3x 10 mm2           5,56 5,84

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                9,80 0,20

Suma la partida........................................................ 9,95

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CD-E17CBE010 u   CUADRO GENERAL DISTRIBUCION SECUNDARIO                          

Cuadro general de distribución y  protección secundario con grado de electrificación elev ado (9200 W) para 8 circui-
tos (circuito C4 desdoblado y  C9 climatización), formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada
en material termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección IP40-IK07, conforme a UNE-EN 60670-1
y  UNE-EN 62208, con capacidad para 28 elementos (DIN), con perfil omega y  embarrado de protección, y  equipa-
do con: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 40A; 2 interruptores diferenciales 2x 40A-30mA
de protección contra contactos indirectos de los circuitos; y  8 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar para los circuitos: 1 de 10A para iluminación (C1), 1 de 16A para tomas de corriente de uso general
(C2), 1 de 25A para tomas de placa de cocina y  horno (C3), 3 de 16A para tomas de lav adora-lav av ajillas-termo
eléctrico (C4 desdoblado), 1 de 16A para tomas de corriente en cocina y  baños (C5), y  1 de 25A para climatiza-
ción (C9). Totalmente instalado; i/p.p. de conex iones, bornes, pletinas y  rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10,
ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26. Incluido desconex ion y  conex ion de las lineas ex istentes. Totalmente sumi-
nistrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB200     4,500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,19 90,86

O01OB220     2,250 h   Ay udante electricista                                           18,90 42,53

P15FHM060    1,000 u   Caja distrib. con puerta empotrar 28 elementos                  39,68 39,68

P15FRB060    1,000 u   Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curv a C              14,82 14,82

P15FD020     2,000 u   Interruptor diferencial 2x 40A-30 mA Clase AC                    17,95 35,90

P15FRU010    1,000 u   Interr. magnetotérmico 10A (I+N) Clase AC - Curv a C             4,92 4,92

P15FRU020    5,000 u   Interr. magnetotérmico 16A (I+N) Clase AC - Curv a C             4,92 24,60

P15FRU040    2,000 u   Interr. magnetotérmico 25A (I+N) Clase AC - Curv a C             4,92 9,84

%PM0500      5,000 %   Pequeño Material                                                263,20 13,16

Suma la partida........................................................ 276,31

Costes indirectos ........................... 3,00% 8,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 284,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CD-E19IC090  u   ARMARIO RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm                      

Armario Rack mural de 19" de 625x 600x 500 mm de chapa de acero y  puerta de cristal, dotada de cerradura, con
aireación pasiv a a trav és de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar un v entilador, con capacidad de 12
U, incluida bandeja fijación 409x 500 mm (1 ud). Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB222     0,250 h   Oficial 1ª instalador telecomunicación                          20,19 5,05

O01OB224     0,250 h   Ay udante instalador telecomunicación                            18,13 4,53

P22IA030     1,000 u   Rack mural 19" 12 U 625x 600x 500 mm                              228,78 228,78

P22IA090     1,000 u   Bandeja fijación 409x 500 mm                                     63,48 63,48

P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Suma la partida........................................................ 303,24

Costes indirectos ........................... 3,00% 9,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 312,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CD-E19IB080  m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                         

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal,
instalado, montaje y  conex ionado.

O01OB222     0,100 h   Oficial 1ª instalador telecomunicación                          20,19 2,02

P22IB080     1,000 m   Cable horizontal Categoría 6 UTP(4 pares) PVC                   0,52 0,52

P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Suma la partida........................................................ 3,94

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CD-E19IM090  u   CAJA SUPERFICIE 3 MÓDULOS                                       

Caja de superficie con IP4X de 3 módulos en acabado blanco niev e compuesta por 1 base doble schuko en aca-
bado blanco niev e, 1 base doble schuko bicolor, rojo y  blanco niev e, indicador de línea de SAI, ambas con piloto
indicador de tensión y  1 placa plana de Voz y  Datos con 2 conectores RJ45 categoría 6 UTP en acabado blanco
niev e. Fabricados en materiales termoplásticos, autoex tinguibles y  libres de halógenos que garantizan la no propa-
gación de la llama por incendio así como la baja tox icidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla me-
tálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y  zona de v oz y  datos que asegura la inmunidad electro-
magnética ev itando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en forma-
to de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiv a 2006/95/CE (baja
tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2006, equiv alente la norma IEC-60670. Total-
mente montado e instalado.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 17,24 34,48

O01OA050     1,300 h   Ay udante                                                        16,68 21,68

P22IM230     1,000 u   Caja de superficie de 3 módulos blanco niev e                    22,36 22,36

P22IM300     1,000 u   Doble Schuko blanco niev e                                       14,88 14,88

P22IM310     1,000 u   Doble Schuko rojo                                               15,31 15,31

P22IM110     1,000 u   Placa V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco niev e              28,32 28,32

P15AH430     0,280 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,39

Suma la partida........................................................ 137,42

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 141,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 INSTALACION FONTANERIA                                          
CD-E21AFA060 u   FREGADERO EMPOTRABLE 90x49 cm 1 SENO+ESCURRIDOR                 

Fregadero de acero inox idable, de 90x 49 cm, de 1 seno y  escurridor, para colocar encastrado en encimera o
equiv alente (sin incluir), v álv ula de desagüe de 40 mm y  desagüe sifónico sencillo. Totalmente suministrado, re-
matado, acabado y  funcionando.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 30,89

P18FA130     1,000 u   Fregadero 90x 49 cm 1 seno+escurridor                            130,00 130,00

P17SV060     1,000 u   Válv ula para fregadero de 40 mm                                 3,71 3,71

P17SS020     1,000 u   Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2"                4,38 4,38

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                169,00 1,69

Suma la partida........................................................ 170,67

Costes indirectos ........................... 3,00% 5,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 175,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CD-E21GMF030 u   GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA                     

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media, con caño giratorio
y  aireador; fabricado conforme a UNE 19703, i/p.p. de llav es de escuadra cromadas, latiguillos flex ibles, pequeño
material y  medios aux iliares. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

P18GMF030    1,000 u   Monomando repisa fregadero completo gama media                  152,00 152,00

P18JE010     2,000 u   Llav e de escuadra 1/2" a 3/8" antical                           3,85 7,70

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                170,00 1,70

Suma la partida........................................................ 171,70

Costes indirectos ........................... 3,00% 5,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 176,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CD-E20XAC020 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE LAVABO                                 

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lav abo, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de
diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado
de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p.
de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acaba-
do y  funcionando.

O01OB170     1,270 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 26,15

O01OB180     1,270 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 23,83

P17CD040     3,750 m   Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                  4,10 15,38

P07CC446     1,900 m   Coquilla espuma elast. Armaflex  XG-06X010 (Tubería de Ø10 mm)  0,66 1,25

P17CD030     3,800 m   Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                  3,29 12,50

P17LC020     3,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,38 1,44

P17CWT100    2,000 u   Te reducida HHH cobre 18-15-18 mm                               0,70 1,40

P17YC110     2,000 u   Codo mix to latón soldar-roscar H 15 1/2"                        0,75 1,50

P17SB030     0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

P17VC030     0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

%PM2000      20,000 %   Pequeño Material                                                93,00 18,60

Suma la partida........................................................ 111,59

Costes indirectos ........................... 3,00% 3,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 114,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CD-E20XAC030 u   INSTALACIÓN AF COBRE INODORO                                    

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de diámetro
nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción. Manguetón de conex ión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB
HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 22,65

O01OB180     1,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 20,64

P17CD040     3,750 m   Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                  4,10 15,38

P17CD030     2,250 m   Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                  3,29 7,40

P17LC020     2,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,38 0,86

P17CWT100    1,000 u   Te reducida HHH cobre 18-15-18 mm                               0,70 0,70

P17YC110     1,000 u   Codo mix to latón soldar-roscar H 15 1/2"                        0,75 0,75

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                   6,39 6,39

P17VC060     1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 5,83

%PM2000      20,000 %   Pequeño Material                                                80,60 16,12

Suma la partida........................................................ 96,72

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CD-E20XAC035 u   INSTALACIÓN AF COBRE URINARIO                                   

Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de diámetro
nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción. Manguetón de conex ión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 22,65

O01OB180     1,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 20,64

P17CD040     1,000 m   Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                  4,10 4,10

P17CD030     1,600 m   Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                  3,29 5,26

P17CWT100    1,000 u   Te reducida HHH cobre 18-15-18 mm                               0,70 0,70

P17YC110     1,000 u   Codo mix to latón soldar-roscar H 15 1/2"                        0,75 0,75

P17LC020     1,600 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,38 0,61

P17SB030     0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

P17VC030     2,200 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 5,30

%PM2000      20,000 %   Pequeño Material                                                65,80 13,16

Suma la partida........................................................ 78,92

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 81,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14 de febrero de 2023 Página 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CD-E20XAC060 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE FREGADERO                              

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lav abo, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de
diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado
de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p.
de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acaba-
do y  funcionando.

O01OB170     1,270 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 26,15

O01OB180     1,270 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 23,83

P17CD040     2,000 m   Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                  4,10 8,20

P07CC446     1,000 m   Coquilla espuma elast. Armaflex  XG-06X010 (Tubería de Ø10 mm)  0,66 0,66

P17CD030     4,100 m   Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                  3,29 13,49

P17LC020     4,100 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,38 1,56

P17CWT100    2,000 u   Te reducida HHH cobre 18-15-18 mm                               0,70 1,40

P17YC110     2,000 u   Codo mix to latón soldar-roscar H 15 1/2"                        0,75 1,50

P17VC020     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 3,21

%PM2000      20,000 %   Pequeño Material                                                80,00 16,00

Suma la partida........................................................ 96,00

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 98,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 INSTALACION SANEAMIENTO                                         
CD-E03AXR080 u   ARQUETA PREFABRICADA PVC 55x55 cm                               

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 55x 55 cm, con tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 1,88

O01OA030     0,520 h   Oficial primera                                                 17,24 8,96

O01OA060     1,200 h   Peón especializado                                              16,03 19,24

P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 0,28

P02EAV080    1,000 u   Arqueta cuadrada PVC 55x 55 cm D.max =200 mm                      35,35 35,35

Suma la partida........................................................ 65,71

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CD-E03OEP010 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h   Oficial primera                                                 17,24 4,14

O01OA060     0,240 h   Peón especializado                                              16,03 3,85

P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 4,24

P02CVM010    0,330 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm                12,01 3,96

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04

P02TVO010    1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                       14,00 14,00

Suma la partida........................................................ 30,23

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CD-E03OEP020 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,280 h   Oficial primera                                                 17,24 4,83

O01OA060     0,280 h   Peón especializado                                              16,03 4,49

P01AA020     0,389 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 6,76

P02CVM020    0,200 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm                20,54 4,11

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,05

P02TVO020    1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm                       7,77 7,77

Suma la partida........................................................ 28,01

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS                                             
CD-E21TAL010 u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               

Lav abo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y  550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de llav es, latiguillos, desagüe
con sifón y  rebosadero. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 22,65

P36HSL010    1,000 u   Lav abo mural accesible completo 640x 550 mm                      137,10 137,10

%PM1200      3,000 %   Pequeño Material                                                159,80 4,79

Suma la partida........................................................ 164,54

Costes indirectos ........................... 3,00% 4,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 169,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CD-E21AWM030 u   LAVAMANOS 44x31 cm BLANCO                                       

Lav amanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x 31 cm, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, con conjunto de llav es, latiguillos, desagüe con sifón y  rebosadero. Totalmente suministrado, rematado, aca-
bado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 22,65

O01OB180     0,550 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 10,32

P18WM030     1,000 u   Lav amanos 44x 31 cm blanco                                       32,80 32,80

P17SV100     1,000 u   Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapón y  cadena                   4,82 4,82

P17SS130     1,000 u   Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x  40 mm c/plafón                   4,28 4,28

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                74,90 0,75

Suma la partida........................................................ 75,62

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 77,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CD-E21WM010  u   CONJUNTOS SANITARIOS GAMA MEDIA ASEO L+I                        

Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lav abo de porcelana v itrificada en color blanco, de 55x 46
cm, gama media, colocado con pedestal, con grifería mezcladora monomando, acabado cromado, con aireador; e
inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y  tapa lacados y  bisa-
gras de acero inox idable, y  cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros. Incluso v álv ulas y  desagües,
llav es de escuadra de 1/2" cormadas, latiguillos flex ibles de 1/2". Totalmente suministrado, rematado, acabado y
funcionando.

E21CLA050    1,000 u   LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 55x 46 cm GRIFERÍA
MONOMANDO            

303,32 303,32

E21CIB040    1,000 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO                       374,01 374,01

Suma la partida........................................................ 677,33

Costes indirectos ........................... 3,00% 20,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 697,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CD-E21AUP030 u   URINARIO MURAL BLANCO                                           

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con llav e de es-
cuadra, latiguillo flex ible, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Totalmente suministrado, rematado, aca-
bado y  funcionando.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 9,38

P18U010      1,000 u   Urinario mural c/fijación blanco                                322,00 322,00

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                341,70 3,42

Suma la partida........................................................ 345,10

Costes indirectos ........................... 3,00% 10,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 355,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CD-E21TAS020 u   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 385x750 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 385 mm de ancho y  750 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida v ertical u horizontal con juego de fijación a
suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y  asiento con
tapa con bisagras en acero inox idable. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de manguetón de
conex ión, latiguillo y  llav e de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente suministrado, rematado,
acabado y  funcionando.

O01OB170     1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 26,77

P36HSI020    1,000 u   Inodoro compacto accesible tanque bajo 385x 750 mm               377,70 377,70

P17XT030     1,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 4,14

P18GWL040    1,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 2,06

%PM1200      3,000 %   Pequeño Material                                                410,70 12,32

Suma la partida........................................................ 422,99

Costes indirectos ........................... 3,00% 12,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 435,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CD-E21TGM010 u   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE                  

Grifo monomando mezclador para lav abo con maneta accesible (gerontológica), con acabado cromado y  engan-
che para cadenilla, con aireador, llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 1/2". Totalmente
instalado, probado y  funcionando. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  fun-
cionando.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

P36HSM010    1,000 u   Grifo maneta gerontológica lav abo                               80,80 80,80

P17XT030     2,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                99,40 1,99

Suma la partida........................................................ 101,37

Costes indirectos ........................... 3,00% 3,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 104,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CD-E21TBA020 u   BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NAILON CON MÁSTIL 800 mm          

Barra doble abatible sobre mástil incorporado de 800 mm de altura, de 800 mm de longitud, fabricada en aluminio
recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con portarollos, base apoy o mástil 250x 120 mm, con sistema de fija-
ción oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre pav imento; i/p.p. de fijaciones
mediante tacos y  tornillos y  medios aux iliares. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 8,24

M12T050      0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45

P18MBA020    1,000 u   Barra doble abatible sobre mástil aluminio-nailon 800 mm        360,60 360,60

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                369,30 3,69

Suma la partida........................................................ 372,98

Costes indirectos ........................... 3,00% 11,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 384,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CD-E21TSD010 u   ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 480x450 mm         

Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su totalidad con tubo de aluminio recubierto en nailon,
de 35 mm de diámetro ex terior, de medidas 480x 450 mm, con sistema de fijación oculto con embellecedores; con-
forme UNE 41523. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y  medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

M12T050      0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45

P18MDD010    1,000 u   Asiento abatible ducha aluminio-nailon 480x 450 mm               407,90 407,90

%PM1200      3,000 %   Pequeño Material                                                418,70 12,56

Suma la partida........................................................ 431,21

Costes indirectos ........................... 3,00% 12,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 444,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CD-E21TE010  u   ESPEJO RECLINABLE MARCO ALUMINIO-NAILON 604x678 mm              

Espejo reclinable, de 604x 678 mm, con marco fabricado en tubo de aluminio recubierto en nailon, totalmente insta-
lado; i/p.p. de anclajes y  fijaciones. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 17,24 4,31

M12T050      0,250 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,28

P18MS010     1,000 u   Espejo reclinable aluminio-nailon 604x 678 mm                    366,00 366,00

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                370,60 3,71

Suma la partida........................................................ 374,30

Costes indirectos ........................... 3,00% 11,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 385,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACION AEROTERMIA                                          
CD-E23AA020  u   EQUIPO AEROTERMIA ALTA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 14 kW MONOFÁSICO 

Equipo de aerotermia para producción de alta temperartura (hasta 75ºC) para calefacción por radiadores y  produc-
ción de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad nominal de calefacción de 14 kW, y  consumo eléctrico del
equipo de entre 3,50-6 kW, monofásico (230 V-50 Hz); formado por: unidad ex terior ex tractora de calor ambiental,
circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, y  depósito acu-
mulador integrado de acero inox idable de 185 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema
de regulación de la alta temperatura (entre 25ºC y  75ºC) y  de la ACS. Instalado sobre instalación de calefacción y
ACS ex istente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluy endo conex iones nuev as y  a las ex isten-
tes, v aso de ex pasion ACS, piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios aux iliares. Equipo con
marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE
y  CTE DB HE. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB170     10,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 205,90

O01OB180     10,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 187,60

P21AA030     1,000 u   Ud. ex t. aerotermia alta temp. 14 kW - monof.                   7.500,00 7.500,00

P21AA040     1,000 u   Ud. int. hidrokit aerotermia alta temp. 14 kW - monof.          6.800,00 6.800,00

P21AA140     1,000 u   Acumulador ACS aeroter. alta temp. 185 l acero inox              827,67 827,67

P21AC010     1,000 u   Tubo drenaje inst. aerotermia                                   63,00 63,00

Suma la partida........................................................ 15.584,17

Costes indirectos ........................... 3,00% 467,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 16.051,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CD-E22BNC010 u   DEPOSITO INERCIA ACERO AL CARBONO 300 l                         

Depósito de inercia para circuitos cerrados, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero al carbono, aislados tér-
micamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluy endo red de tuberías en cobre, v ál-
v ulas de corte, bomba de impulsion, conex iones nuev as y  a las ex istentes; i/p.p. de medios aux iliares para su
montaje. Equipo con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011, e instalado según RITE y  CTE DB HE. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB170     2,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 56,62

O01OB180     2,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 51,59

P20LNC010    1,000 u   Acumulador inercia acero al carbono 300 l                       1.090,00 1.090,00

P20TCT060    8,000 m   Tubo cobre rígido D=35 mm                                       6,52 52,16

P20TVR020    1,000 u   Válv ula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato            29,82 29,82

P20TVE040    4,000 u   Válv ula de esfera 1 1/2"                                        26,28 105,12

Suma la partida........................................................ 1.385,31

Costes indirectos ........................... 3,00% 41,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.426,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACION CLIMATIZACION                                       
CD-E23HME045 u   UD. EXTERIOR MULTISPLIT INVERTER R32 2x1 BOMBA CALOR 5 /        

Unidad ex terior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 2MXM50M o similar, tipo DC Inv er-
ter, con compresor Sw ing de bajo niv el sonoro y  alta eficiencia energética; conectabilidad de 2 unidades interiores
(tamaños 20, 25, 35, 42 Y 50 según modelos) con funcionamiento indiv idual y  regulación mediante v álv ulas de
ex pansión electrónica y  control por medio de microprocesador. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 5 / 5,6 kW.
Consumos nominales en refrigeración/calefacción: 1185 / 1290 W (combinación 25+25, efic. energética A+++). Ni-
v el sonoro en refrigeración/calefacción: 48/50 dB(A) (v elocidad nominal). Dimensiones (Alx Anx Pr): 550x 765x 285
mm. Peso: 42 kg. Alimentación monofásica 220 V. Conex iones tubería frigorífica: líq. 2x 1/4" y  gas 3/8" + 1/2". Tra-
tamiento anticorrosiv o especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal en frío desde 10ºC a
46ºC de bulbo seco ex terior; y  en calor desde -15ºC hasta 15,5ºC de bulbo húmedo ex terior. Refrigerante ecológi-
co R32. Totalmente instalada y  montada, i/p.p de pasamuros, taladros y  conex iones a las redes. Totalmente su-
ministrado, rematado, acabado y  funcionando.

O01OB170     2,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 46,33

O01OB180     2,250 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 42,21

P21HME045    1,000 u   Ud. ex t. multisplit Inv erter 2x 1 bomba calor R32 5 / 5,6        1.420,00 1.420,00

%PM0500      5,000 %   Pequeño Material                                                1.508,50 75,43

Suma la partida........................................................ 1.583,97

Costes indirectos ........................... 3,00% 47,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.631,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CD-E23HME035 u   UD. EXTERIOR MULTISPLIT INVERTER R32 2x1 BOMBA CALOR 4 /        

Unidad ex terior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 2MXM40M o similar, tipo DC Inv er-
ter, con compresor Sw ing de bajo niv el sonoro y  alta eficiencia energética; conectabilidad de 2 unidades interiores
(tamaños 20, 25 y  35, según modelos) con funcionamiento indiv idual y  regulación mediante v álv ulas de ex pan-
sión electrónica y  control por medio de microprocesador. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 4 / 4,2 kW. Con-
sumos nominales en refrigeración/calefacción: 877 / 899 W (combinación 20+20, efic. energética A+++). Niv el so-
noro en refrigeración/calefacción: 47/48 dB(A) (v elocidad nominal). Dimensiones (Alx Anx Pr): 550x 765x 285 mm.
Peso: 38 kg. Alimentación monofásica 220 V. Conex iones tubería frigorífica: líq. 2x 1/4" y  gas 2x 3/8". Tratamiento
anticorrosiv o especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal en frío desde 10ºC a 46ºC de
bulbo seco ex terior; y  en calor desde -15ºC hasta 15,5ºC de bulbo húmedo ex terior. Refrigerante ecológico R32.
Totalmente instalada y  montada, i/p.p de pasamuros, taladros y  conex iones a las redes. Totalmente suministrado,
rematado, acabado y  funcionando.

O01OB170     2,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 46,33

O01OB180     2,250 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 42,21

P21HME035    1,000 u   Ud. ex t. multisplit Inv erter 2x 1 bomba calor R32 4 / 4,2        1.278,00 1.278,00

%PM0500      5,000 %   Pequeño Material                                                1.366,50 68,33

Suma la partida........................................................ 1.434,87

Costes indirectos ........................... 3,00% 43,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.477,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 PINTURA                                                         
CD-E27EPA030 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido, incluso limpieza.

O01OB230     0,148 h   Oficial 1ª pintura                                              19,71 2,92

O01OB240     0,148 h   Ay udante pintura                                                18,07 2,67

P25OZ040     0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  8,25 0,58

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98 0,06

P25EI030     0,300 l   Pintura plástica acrílica esponjable mate                       1,53 0,46

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,91 0,18

Suma la partida........................................................ 6,87

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 COCINA                                                          
CD-E30VC010  m   AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA                              

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y  al-
tos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y  remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fre-
gadero. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

O01OB150     1,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,90 31,35

O01OB160     1,500 h   Ay udante carpintero                                             18,90 28,35

P34VC010     1,000 m   Mueble bajo cocina lacado                                       188,80 188,80

P34VC040     1,000 m   Mueble alto cocina lacado                                       143,50 143,50

P34VC090     1,000 m   Encimera cocina tablero lacado 3 cm                             26,70 26,70

P34VC100     1,000 m   Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm                          10,40 10,40

P34VC130     1,000 m   Cornisa remate mueble alto lacado 5 cm                          10,30 10,30

Suma la partida........................................................ 439,40

Costes indirectos ........................... 3,00% 13,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 452,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                             
CD-G03BE020  u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <10 k

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-
nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demoli-
ción.

M13O140      2,000 u   Entrega y  recogida contenedor 6 m3 d<10 km                      275,00 550,00

M07N200      3,000 t   Canon escombro sucio a planta RCD                               99,51 298,53

Suma la partida........................................................ 848,53

Costes indirectos ........................... 3,00% 25,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 873,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01L090      m3  LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-16.
O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  16,36 32,72

P01CC120     0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  168,76 84,38

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            1,27 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                               

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  16,36 27,81

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,02

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,33 26,55

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 18,96

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03VM050     m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS                              

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno en soleras.
Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y  muros, v ibrado y  colocación. Conforme a CTE DB SE-C,
EHE-08 y NTE-RSS.

O01OA030     0,367 h   Oficial primera                                                 17,24 6,33

O01OA070     0,367 h   Peón ordinario                                                  16,36 6,00

M11HR010     0,367 h   Regla v ibrante eléctrica 230V a=2000 mm                         2,25 0,83

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                13,20 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01OA140     h   Cuadrilla F                                                     

O01OA040     1,000 h   Oficial segunda                                                 19,22 19,22

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,36 16,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

CD-P16BO151 22,000 u   Luminaria estanca LED                                           128,50 2.827,00

Grupo CD-............................ 2.827,00

M03HH020     0,113 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 0,29

Grupo M03............................ 0,29

M05EN020     1,760 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 CV                          39,83 70,10

Grupo M05............................ 70,10

M06CM010     40,000 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,99 119,60

M06CM030     3,497 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 20,60

M06CM040     10,500 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 112,77

M06MI010     76,100 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 203,95

M06MP110     10,500 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,61 37,91

M06MR110     43,497 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,99 86,56

Grupo M06............................ 581,38

M07N200      3,000 t   Canon escombro sucio a planta RCD                               99,51 298,53

Grupo M07............................ 298,53

M11HR010     0,440 h   Regla v ibrante eléctrica 230V a=2000 mm                         2,25 0,99

Grupo M11............................ 0,99

M12T050      1,950 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 2,18

Grupo M12............................ 2,18

M13O140      2,000 u   Entrega y  recogida contenedor 6 m3 d<10 km                      275,00 550,00

Grupo M13............................ 550,00

O01OA030     127,534 h   Oficial primera                                                 17,24 2.198,69

O01OA040     13,500 h   Oficial segunda                                                 19,22 259,47

O01OA050     78,227 h   Ay udante                                                        16,68 1.304,82

O01OA060     196,024 h   Peón especializado                                              16,03 3.142,27

O01OA070     353,239 h   Peón ordinario                                                  16,36 5.778,99

O01OB030     0,080 h   Oficial 1ª ferralla                                             20,42 1,63

O01OB040     0,080 h   Ay udante ferralla                                               19,16 1,53

O01OB080     3,125 h   Ay udante cantero                                                18,90 59,06

O01OB090     184,040 h   Oficial solador alicatador                                      19,89 3.660,56

O01OB100     184,040 h   Ay udante solador alicatador                                     18,70 3.441,55

O01OB130     12,725 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,89 253,10

O01OB140     11,925 h   Ay udante cerrajero                                              18,70 223,00

O01OB150     24,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,90 518,32

O01OB160     24,800 h   Ay udante carpintero                                             18,90 468,72

O01OB170     50,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 1.036,71

O01OB180     43,560 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 817,19

O01OB200     31,350 h   Oficial 1ª electricista                                         20,19 632,96

O01OB210     3,200 h   Oficial 2ª electricista                                         18,90 60,48

O01OB220     6,450 h   Ay udante electricista                                           18,90 121,91

O01OB222     7,250 h   Oficial 1ª instalador telecomunicación                          20,19 146,38

O01OB224     0,250 h   Ay udante instalador telecomunicación                            18,13 4,53

O01OB230     116,106 h   Oficial 1ª pintura                                              19,71 2.288,45

O01OB240     116,106 h   Ay udante pintura                                                18,07 2.098,04

O01OB250     23,814 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,17 456,51

Grupo O01............................ 28.974,86

P01AA020     4,093 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 71,17

P01AG130     1,320 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        21,69 28,63

P01CC020     0,076 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,33 7,49

P01CC120     0,003 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  168,76 0,51

P01DW050     1,237 m3  Agua                                                            1,27 1,57

P01DW090     88,730 u   Pequeño material                                                1,05 93,17

P01FA050     1.508,000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,82 1.236,56

P01FA360     562,500 kg  Adhesiv o cementoso solado int. s/mortero C1                     0,19 106,88
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P01FJ006     150,800 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      1,04 156,83

P01FJ065     281,250 kg  Lechada blanca CG1                                              0,36 101,25

P01HAV190    1,320 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 64,02 84,51

P01HMV220    0,600 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64,91 38,95

P01LH240     0,162 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm                            51,33 8,32

P01MEN150    5.568,000 kg  Mortero autoniv elante Keratech® Eco R30                         1,48 8.240,64

P01SGS220    6,000 m   Vierteaguas piedra granítica 38x 3 cm                            22,90 137,40

P01SZE020    2,500 m   Encimera mármol crema Marfil 3 cm                               111,93 279,83

Grupo P01............................ 10.593,68

P02CVM010    3,696 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm                12,01 44,39

P02CVM020    0,500 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm                20,54 10,27

P02CVW010    0,057 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,57

P02EAV080    5,000 u   Arqueta cuadrada PVC 55x 55 cm D.max =200 mm                      35,35 176,75

P02TVO010    11,200 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                       14,00 156,80

P02TVO020    2,500 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm                       7,77 19,43

Grupo P02............................ 408,20

P03AAA020    0,080 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88 0,07

P03AMQ030    10,136 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #150x 150x 6 mm - 2,792 kg/m2      2,95 29,90

P03VAD030    18,360 m   Vigueta autorres. horm. pret. DT-18 cm - L=4,00/5,00 m (27,5 kg/ 6,99 128,34

Grupo P03............................ 158,31

P04PNA010    15,257 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 7,17

P04PNB030    222,495 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 90 mm                         0,63 140,17

P04PNC010    800,982 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 32,04

P04PNC020    31,785 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 16,21

P04PNJ010    158,925 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 150,98

P04POC020    508,560 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 5,09

P04POP010    1.907,100 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 19,07

P04POP020    3.814,200 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 35 mm 0,01 38,14

P04PPC040    114,426 m   Canal tabiquería PYL 90 mm                                      1,27 145,32

P04PPM040    317,850 m   Montante tabique PYL 90 mm                                      1,59 505,38

P04PS030     533,988 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     3,96 2.114,59

Grupo P04............................ 3.174,16

P07CC446     8,600 m   Coquilla espuma elast. Armaflex  XG-06X010 (Tubería de Ø10 mm)   0,66 5,68

P07T13e      66,000 m2  Poliestireno ex truido Ursa XPS F N-W E Panel de 80 mm           13,45 887,70

P07TL999     133,497 m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                      4,94 659,48

Grupo P07............................ 1.552,85

P08EPO060    243,600 m2  Baldosa gres porcelánico esmaltado 46x 46 cm                     20,47 4.986,49

P08EPP150    174,000 m   Rodapié gres porcelánico 8x 46 cm esmaltado                      5,60 974,40

P08MA020     44,850 kg  Adhesiv o contacto                                               3,82 171,33

P08MA040     162,500 kg  Pasta niv eladora                                                0,80 130,00

P08SG130     65,000 m2  Pav imento caucho reliev e 3,5 mm                                 33,67 2.188,55

P08WB070     229,840 m   Perfil suelo/pared media caña plástico r=18 mm                  6,45 1.482,47

P08XBH030    15,000 m   Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x 20 cm               1,85 27,75

Grupo P08............................ 9.960,99

P09ABB040    196,875 m2  Azulejo blanco brillo/mate 20x 20 cm pasta roja esmaltado        3,95 777,66

P09EA110     2,500 u   Material aux iliar anclaje encimera                              10,48 26,20

Grupo P09............................ 803,86

P11L05baab   4,000 u   Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 725 mm             198,00 792,00

P11L05baac   7,000 u   Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm             198,00 1.386,00

P11L17ka     4,000 u   Kit rev estimiento corredera lacada 1H                           120,73 482,92

P11P01aa     7,000 u   Precerco de pino 1H 70x 30 mm                                    8,78 61,46

P11P02bab    4,000 u   Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-y eso de 100 mm       220,00 880,00

P11R01c      8,000 u   Manillón de acero inox idable                                    27,50 220,00

P11RM010     7,000 u   Juego maniv elas acero inox idable                                22,90 160,30

P11RW040     4,000 u   Juego accesorios puerta corredera                               14,11 56,44

P11RW050     6,800 m   Perfil suspendido puerta corredera galv anizada                  2,73 18,56
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Grupo P11............................ 4.057,68

P12A03dcb    1,000 u   Puerta practicable aluminio lacado color RPT 60 mm 100x 210 cm   591,50 591,50

P12A03dcd    1,000 u   Puerta practicable aluminio lacado color RPT 60 mm 160x 210 cm   928,51 928,51

P12A10dbcc   2,000 u   Ventana corredera aluminio lacado color RPT                     283,74 567,48

P12A30cb     32,500 u   Mampara lacado blanco 20% practicable para acristalar 50%       164,81 5.356,33

P12PW010     20,600 m   Premarco aluminio                                               6,31 129,99

Grupo P12............................ 7.573,80

P13EE0100    1,000 u   Rampa 1 tramo L<6,00m a=1,20m                                   2.338,49 2.338,49

Grupo P13............................ 2.338,49

P14BA070     32,695 m2  Vidrio templado incoloro 6 mm                                   40,85 1.335,59

P14EA030     5,352 m2  Doble acristalamiento 6/12/4 mm                                 48,00 256,89

P14KW050     113,750 m   Sellado con silicona incolora                                   1,00 113,75

P14KW060     37,240 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 37,24

Grupo P14............................ 1.743,47

P15AH430     72,120 u   Pequeño material para instalación                               1,40 100,97

P15FA030     1,000 u   Caja ICP con puerta superficie 1-4 elementos - 40A              13,61 13,61

P15FD020     2,000 u   Interruptor diferencial 2x 40A-30 mA Clase AC                    17,95 35,90

P15FHM060    1,000 u   Caja distrib. con puerta empotrar 28 elementos                  39,68 39,68

P15FRB060    1,000 u   Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curv a C              14,82 14,82

P15FRU010    1,000 u   Interr. magnetotérmico 10A (I+N) Clase AC - Curv a C             4,92 4,92

P15FRU020    5,000 u   Interr. magnetotérmico 16A (I+N) Clase AC - Curv a C             4,92 24,60

P15FRU040    2,000 u   Interr. magnetotérmico 25A (I+N) Clase AC - Curv a C             4,92 9,84

P15NCT050    21,000 m   Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 3x 10 mm2           5,56 116,76

P15NG010     104,000 m   Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x 1,5 mm2      0,34 35,36

P15UCH010    52,000 m   Tubo flex . PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos           0,79 41,08

Grupo P15............................ 437,54

P16EAL010    13,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 70 lm                            72,91 947,83

P16EAV010    13,000 u   Zócalo enchufable luminaria emergencia superf.                  8,69 112,97

Grupo P16............................ 1.060,80

P17CD030     29,250 m   Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                  3,29 96,23

P17CD040     30,250 m   Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                  4,10 124,03

P17CWT100    15,000 u   Te reducida HHH cobre 18-15-18 mm                               0,70 10,50

P17LC020     29,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,38 11,12

P17SB030     1,500 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 34,47

P17SS020     1,000 u   Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2"                4,38 4,38

P17SS130     3,000 u   Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x  40 mm c/plafón                   4,28 12,84

P17SV060     1,000 u   Válv ula para fregadero de 40 mm                                 3,71 3,71

P17SV100     3,000 u   Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapón y  cadena                   4,82 14,46

P17SW020     3,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                   6,39 19,17

P17VC010     6,800 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 10,34

P17VC020     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 3,21

P17VC030     6,400 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 15,42

P17VC060     3,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 17,49

P17XT030     15,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 62,10

P17YC110     15,000 u   Codo mix to latón soldar-roscar H 15 1/2"                        0,75 11,25

Grupo P17............................ 450,72

P18FA130     1,000 u   Fregadero 90x 49 cm 1 seno+escurridor                            130,00 130,00

P18GMF030    1,000 u   Monomando repisa fregadero completo gama media                  152,00 152,00

P18GML030    1,000 u   Grifo monomando lav abo completo gama media cromo                132,00 132,00

P18GWL040    3,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 6,18

P18GWL050    1,000 u   Latiguillo flex ible 25 cm 3/8"a 3/8"                            2,17 2,17

P18IB030     1,000 u   Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco                    141,00 141,00

P18IB090     1,000 u   Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media - blanco            131,67 131,67

P18IB150     1,000 u   Tapa y  asiento inodoro lacado gama media                        52,27 52,27

P18JE010     3,000 u   Llav e de escuadra 1/2" a 3/8" antical                           3,85 11,55

P18LP100     1,000 u   Lav abo gama media blanco 55x 46 cm c/pedestal                    129,30 129,30
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P18MBA020    2,000 u   Barra doble abatible sobre mástil aluminio-nailon 800 mm        360,60 721,20

P18MDD010    1,000 u   Asiento abatible ducha aluminio-nailon 480x 450 mm               407,90 407,90

P18MS010     2,000 u   Espejo reclinable aluminio-nailon 604x 678 mm                    366,00 732,00

P18U010      2,000 u   Urinario mural c/fijación blanco                                322,00 644,00

P18WM030     2,000 u   Lav amanos 44x 31 cm blanco                                       32,80 65,60

Grupo P18............................ 3.458,84

P20LNC010    1,000 u   Acumulador inercia acero al carbono 300 l                       1.090,00 1.090,00

P20TCT060    8,000 m   Tubo cobre rígido D=35 mm                                       6,52 52,16

P20TVE040    4,000 u   Válv ula de esfera 1 1/2"                                        26,28 105,12

P20TVR020    1,000 u   Válv ula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato            29,82 29,82

Grupo P20............................ 1.277,10

P21AA030     1,000 u   Ud. ex t. aerotermia alta temp. 14 kW - monof.                   7.500,00 7.500,00

P21AA040     1,000 u   Ud. int. hidrokit aerotermia alta temp. 14 kW - monof.          6.800,00 6.800,00

P21AA140     1,000 u   Acumulador ACS aeroter. alta temp. 185 l acero inox              827,67 827,67

P21AC010     1,000 u   Tubo drenaje inst. aerotermia                                   63,00 63,00

P21HME035    1,000 u   Ud. ex t. multisplit Inv erter 2x 1 bomba calor R32 4 / 4,2        1.278,00 1.278,00

P21HME045    1,000 u   Ud. ex t. multisplit Inv erter 2x 1 bomba calor R32 5 / 5,6        1.420,00 1.420,00

Grupo P21............................ 17.888,67

P22IA030     1,000 u   Rack mural 19" 12 U 625x 600x 500 mm                              228,78 228,78

P22IA090     1,000 u   Bandeja fijación 409x 500 mm                                     63,48 63,48

P22IB080     70,000 m   Cable horizontal Categoría 6 UTP(4 pares) PVC                   0,52 36,40

P22IM110     4,000 u   Placa V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco niev e              28,32 113,28

P22IM230     4,000 u   Caja de superficie de 3 módulos blanco niev e                    22,36 89,44

P22IM300     4,000 u   Doble Schuko blanco niev e                                       14,88 59,52

P22IM310     4,000 u   Doble Schuko rojo                                               15,31 61,24

Grupo P22............................ 652,14

P25EI030     235,350 l   Pintura plástica acrílica esponjable mate                       1,53 360,09

P25OG040     47,070 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98 46,13

P25OZ040     54,915 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  8,25 453,05

P25WW220     156,900 u   Pequeño material                                                0,91 142,78

Grupo P25............................ 1.002,04

P34VC010     5,200 m   Mueble bajo cocina lacado                                       188,80 981,76

P34VC040     5,200 m   Mueble alto cocina lacado                                       143,50 746,20

P34VC090     5,200 m   Encimera cocina tablero lacado 3 cm                             26,70 138,84

P34VC100     5,200 m   Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm                          10,40 54,08

P34VC130     5,200 m   Cornisa remate mueble alto lacado 5 cm                          10,30 53,56

Grupo P34............................ 1.974,44

P36HSI020    3,000 u   Inodoro compacto accesible tanque bajo 385x 750 mm               377,70 1.133,10

P36HSL010    3,000 u   Lav abo mural accesible completo 640x 550 mm                      137,10 411,30

P36HSM010    5,000 u   Grifo maneta gerontológica lav abo                               80,80 404,00

Grupo P36............................ 1.948,40

Resumen

Mano de obra................................................................... 29.819,57

Materiales........................................................................ 77.634,13

Maquinaria....................................................................... 1.548,19

Otros .............................................................................. 489,26

TOTAL............................................................................ 105.821,52
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                             
CD-E01DFC120 m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE ALICATADO 2 CARAS A

MANO
152,47

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo hueco doble alicatado dos caras, recibido
con mortero de cemento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares y protecciones in-
div iduales y  colectivas.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CD-E01DFB010 m3  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/COMPRESOR             110,64

Demolición de tabique de fábrica de ladrillo hueco doble a partir de pie y  medio de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y protecciones individuales y
colectivas.

CIENTO DIEZ  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CD-E01DEA010 m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      11,42

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones individuales y  colectivas.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
CD-E01DPP030 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS-RODAPIE C/MARTILLO                   8,82

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, incluido roda-
pie por medios mecánicos,incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares y  protecciones
individuales y  colectivas.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
CD-E01DPS020 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR                      25,19

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y colectivas.

VEINTICINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
CD-E01DIC070 u   DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN                               95,15

Desmontaje de caldera de calefacción en una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y colectivas.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CD-E01DIF020 u   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                    221,88

Desmontado de tuberías de fontanería y  desagües, con cocina y aseos, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones individuales y  colectivas.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CD-E01DIE020 u   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                224,92

Desmontado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con
parte proporcional de medios auxiliares y protecciones indiv iduales y colectivas.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

CD-E01DIF040 u   DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS                                  22,42

Desmontaje de aparatos sanitarios y  accesorios por medios manuales, excepto bañeras y du-
chas, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colecti-
vas.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CD-E01DIE050 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               3,89

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional
de medios aux iliares y protecciones individuales y colectivas.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CD-E01DIF090 u   DESMONTAJE FREGADERO COCINA                                     31,47

Desmontaje de fregadero de cocina por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios auxiliares y  protecciones individuales y colectivas.

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CD-E01DIF140 u   DESMONTAJE INTERACUMULADOR A.C.S.                               38,06

Desmontaje de interacumulador de A.C.S. en una v iv ienda normal, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y  con parte proporcional de medios auxiliares y  protecciones indiv iduales y colectivas.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
CD-E01DIS060 u   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             46,34

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y  1,00 m de profundidad
máxima, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y protecciones individuales y
colectivas.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CD-E01DIS010 m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN D<40 cm A MANO 13,48

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diá-
metro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  proteccio-
nes indiv iduales y  colectivas.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CD-E01DKM010 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA-PUERTAS EN TABIQUES A MANO                13,61

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv i-
duales y  colectivas.

TRECE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
CD-E01DKW030 m2  LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO                                      15,32

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equiva-
lentes, i/retirada prev ia del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprovechables en el
lugar de acopio, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv idua-
les y  colectivas.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CD-E01DWM030 m3  APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR               145,76

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y colectivas.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 ALBAÑILERIA                                                     
CD-E07YMN020 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+90+(2x13A) c/6 47,72

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas
estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes vertica-
les, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-
co-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termina-
do para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Totalmente su-
ministrado, rematado y acabado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CD-E05CG030  m   DINTEL DOBLE VIGUETA FÁBRICA 1 PIE EMPARCHADO LADRILLO          27,91

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de
hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo o similar, replan-
teo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16. Me-
dida la longitud ejecutada. Vigueta autorresistente de hormigón pretensado y ladrillo hueco con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmen-
te suministrado, rematado y acabado.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
CD-E06PG060  m   VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm                            31,25

Formación de v ierteaguas de piedra granítica con piezas de 38x3 cm con goterón, empotrado en
las jambas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, creando
una pendiente suficiente para evacuar el agua. Rejuntado entre piezas y con las uniones con los
muros, con lechada de cemento blanco. I/p.p. de replanteo, cortes y  limpieza final. Medido en su
longitud. Vierteaguas y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

TREINTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CD-E06PEM020 m   ENCIMERA DE MÁRMOL CREMA MARFIL e=3 cm                          150,42

Encimera de mármol crema Marfil de 3 cm de espesor, con faldón y  zócalo, i/anclajes, coloca-
da, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2), con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CD-E10A18e   m2  AISLAMIENTO EN PARAMENTOS VERTICALES URSA XPS F N-W E PANEL 80 m 16,98

Aislamiento térmico en paramentos verticales de doble hoja de fábrica, realizado con paneles de
poliestireno extruido fabricados según UNE-EN 13164:2013, URSA XPS F N-W E, superficie
lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor, colocado a tope para ev itar
puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y  medios aux iliares. Totalmente suministrado, rema-
tado y  acabado.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CD-E04SEM020 m2  SOL. HORM. HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm e=15 cm C/ENCAH. NAT. 40 33,65

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compre-
sión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elemen-
tos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condensa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada
con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm, sobre encachado de gravilla na-
tural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de extendido y  nivelado de encachado, vertido de hormigón por medios manuales,
extendido, v ibrado y  regleado. Según normas EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CD-E11D280   m2  MORTERO AUTONIVELANTE SOLERAS/FORJADOS 15 mm                    40,02

Mortero mineral certificado autonivelante de fraguado ultrarápido y  acabado liso con reducidas
emisiones de CO2 y de compuestos orgánicos volátiles, sobre forjados o soleras para posterior
colocación de tarimas y  baldosas cerámicas o porcelánicas. Previa limpieza manual o mecánica
de todo resto de material perjudicial, hasta obtener un soporte perfectamente limpio seco y  sin
restos de polvo, grasas o desencofrantes. Aplicación  para corrección de desniveles entre 3 y 30
mm con llana metálica o barra niveladora. Para un espesor medio de 15 mm y  un rendimiento de
24 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.
Producto con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Verificar en función del tipo de soporte la imprimación idónea para el mismo (no inclui-
da en esta partida). Totalmente suministrado, rematado y acabado.

CUARENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS

14 de febrero de 2023 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 3 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
CD-E11EGB010 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm T/DENSO C/RODAPIÉ    55,55

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas con aca-
bado en relieve simulando piedra natural de 46x46 cm color gris, para tránsito denso (Abrasión
IV), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Totalmente suministrado, remata-
do y  acabado.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CD-E12AC085  m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO           21,32

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 se-
gún UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
suministrado, rematado y acabado.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CD-E11JR060  m   REMATE SUELO PARED EN PLÁSTICO                                  9,03

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesi-
vo, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. Totalmente suministrado, rematado y  aca-
bado.

NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
CD-E11GVL010 m2  PAVIMENTO CAUCHO LOSETA RELIEVE 50x50x3,5 mm o 100x100x3,5 mm   44,34

Pav imento de caucho homogéneo sintético en losetas de 50x50 ó 100x100 cm con superficie en
relieve imitando pizarra en negro o gris de 3,50 mm de espesor, para transito intenso, s/EN
12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-11, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medida la superficie ejecutada.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CD-U04BH005  m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm                      11,92

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 CARPINTERIA DE MADERA                                           
CD-E13E07aace u   PUERTA PASO  LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE       277,56

Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suminis-
trada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y  herraje de
colgar, con manillas de acero inox idable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones
70x30 mm. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CD-E13E14aaac u   PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE      733,34

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones
725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y  kit de re-
vestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de
contrachapado, dos travesaños superiores, tornillería y  tapones embellecedores, con 2 manillo-
nes de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón incluido.
Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

SETECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 CARPINTERIA METALICA                                            
CD-E14A20dbcc u   VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 2H 120x120 cm       330,98

Suministro y  montaje de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio
lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 295x90 cm de medidas totales. Compuesta por cerco,
hojas y  herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Permeabili-
dad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, re-
matado y  acabado.

TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CD-E14A40cb  m2  MAMPARA ALUMINIO LACADO BLANCO 20% PRACTICABLE 50%
ACRISTALADO  

179,69

Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50% , con un 20%  de su-
perficie practicable (puerta), compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y
hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada. Totalmente su-
ministrado, rematado y acabado.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CD-E15EE0100 u   RAMPA METALICA 1 TRAMO L<6,00m;a=1,20m                          2.538,70

Módulo de rampa, recta estándar de un tramo por planta de longitud menor de 6,00m, con pilares
intermedios, con un ancho útil de 1,20m, realizada la estructura con perfiles de acero laminado S
275JR, chapa lagrimada de 3 mm de espesor, y  barandilla de 1,10 m de altura de tubo de acero
laminado en frío de 40x20x1,5 mm y  20x20x1,5 mm en todo su perímetro y  en el ojo de la esca-
lera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2, incluso imprimación antioxidante, resistente al
fuego, según CTE DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado,
rematado y acabado.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

CD-E14A03dcb u   PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H 100x210 cm 655,09

Suministro y  montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sec-
ción de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 100x210 cm de medidas to-
tales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máx ima U=0,90 W/m2K. Compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Perme-
abilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, re-
matado y  acabado.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

CD-E14A03dcd u   PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 2H 160x210 cm 1.015,15

Suministro y  montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sec-
ción de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 160x210 cm de medidas
totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Perme-
abilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, re-
matado y  acabado.

MIL QUINCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 VIDRIERIA                                                       
CD-E16EA030  m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/4 mm                                 62,52

Doble acristalamiento formado por un v idrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshi-
dratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y  v idrio de 4 mm, incluido sellado
perimetral de silicona neutra. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CD-E16CLA030 m2  SECURIT INCOLORO 6 mm                                           61,39

Acristalamiento con v idrio templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora
incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos. Totalmente suministrado, rematado y acaba-
do.

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 INSTALACION ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES                     
CD-E18GIS010 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 70 lm                    99,14

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material auto-
extinguible y  difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 50102 y  UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de
carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-
do incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado. Totalmente suministrado, remata-
do, acabado y funcionando.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
CD-E18IDD150 u   LUMINARIA ESTANCA LED 80 W                                      154,23

Luminaria estanca LED de 80 W de 1200x600mm de longitud con doble tubo. Flujo luminoso
7900 lm en versión 4000 K. Su v ida útil con 60.000 horas. Color blanco neutro. Grupo de riesgo
fotobológico RG0. Resistencia IK08. LED integrado. Cuerpo y  difusor de policarbonato resistente
a los rayos UV. Soportes de sujeción de acero inox idable para montaje en techo. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conex ionado. Código 0067956. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

CD-E18IDD151 u   LUMINARIA ESTANCA LED 40 W                                      154,23

Luminaria estanca LED  de 40 W de 600x600mm con doble tubo. Flujo luminoso 3600 lm en ver-
sión 4000 K. Su v ida útil con 60.000 horas. Color blanco neutro. Grupo de riesgo fotobológico
RG0. Resistencia IK08. LED integrado. Cuerpo y  difusor de policarbonato resistente a los rayos
UV. Soportes de sujeción de acero inox idable para montaje en techo. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex iona-
do. Código 0067956. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

CD-E17CI030  u   CAJA I.C.P. SUPERFICIE 1-4 ELEMENTOS HASTA 40A                  19,70

Caja para interruptor de control de potencia (I.C.P.) para montaje en superficie, con una fila para
albergar de 1 a 4 elementos, para una intensidad del ICP hasta 40A. con protecciones tanto mag-
netotermicas y diferenciales para salida a nuevo cuadro secundario: un automatico de 2x40A y
un diferencial de 2x40A en 300mA. Envolvente de doble aislamiento y  material libre de halóge-
nos, equipada con puerta, grado de protección IP40-IK07, y  tornillos precintables. Dispone de
certificado CE y fabricada conforme a Directiva 2014/35 UE, Normas UNE 201003, UNE-EN
60670-1 y  UNE-EN 62208 Totalmente colocada, según REBT ICT-BT-17. Totalmente suminis-
trado, rematado, acabado y  funcionando.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CD-E17BBM030 m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 3x10 mm2                             10,25

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema mo-
nofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV
de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión;
instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme
a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado, aca-
bado y  funcionando.

DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CD-E17CBE010 u   CUADRO GENERAL DISTRIBUCION SECUNDARIO                          284,60

Cuadro general de distribución y  protección secundario con grado de electrificación elevado
(9200 W) para 8 circuitos (circuito C4 desdoblado y C9 climatización), formado por caja de distri-
bución empotrable con puerta, fabricada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con
grado de protección IP40-IK07, conforme a UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 62208, con capaci-
dad para 28 elementos (DIN), con perfil omega y  embarrado de protección, y  equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 40A; 2 interruptores diferenciales
2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos de los circuitos; y  8 interruptores automáti-
cos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 1 de 10A para iluminación (C1), 1 de
16A para tomas de corriente de uso general (C2), 1 de 25A para tomas de placa de cocina y
horno (C3), 3 de 16A para tomas de lavadora-lavavajillas-termo eléctrico (C4 desdoblado), 1 de
16A para tomas de corriente en cocina y  baños (C5), y  1 de 25A para climatización (C9). Total-
mente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT:
ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26. Incluido desconex ion y  conexion de las lineas
existentes. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

CD-E19IC090  u   ARMARIO RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm                      312,34

Armario Rack mural de 19" de 625x600x500 mm de chapa de acero y  puerta de cristal, dotada
de cerradura, con aireación pasiva a través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar
un ventilador, con capacidad de 12 U, incluida bandeja fijación 409x500 mm (1 ud). Totalmente
suministrado, rematado, acabado y funcionando.

TRESCIENTOS DOCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CD-E19IB080  m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                         4,06

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en
montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
CD-E19IM090  u   CAJA SUPERFICIE 3 MÓDULOS                                       141,54

Caja de superficie con IP4X de 3 módulos en acabado blanco nieve compuesta por 1 base doble
schuko en acabado blanco nieve, 1 base doble schuko bicolor, rojo y blanco nieve, indicador de
línea de SAI, ambas con piloto indicador de tensión y 1 placa plana de Voz y  Datos con 2 co-
nectores RJ45 categoría 6 UTP en acabado blanco nieve. Fabricados en materiales termoplásti-
cos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por in-
cendio así como la baja tox icidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica
separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y  zona de voz y  datos que asegura la inmuni-
dad electromagnética ev itando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de ele-
mentos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma
UNE-EN-60.670-1:2006, equivalente la norma IEC-60670. Totalmente montado e instalado.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 INSTALACION FONTANERIA                                          
CD-E21AFA060 u   FREGADERO EMPOTRABLE 90x49 cm 1 SENO+ESCURRIDOR                 175,79

Fregadero de acero inox idable, de 90x49 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado
en encimera o equivalente (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico senci-
llo. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CD-E21GMF030 u   GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA                     176,85

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media,
con caño giratorio y aireador; fabricado conforme a UNE 19703, i/p.p. de llaves de escuadra
cromadas, latiguillos flex ibles, pequeño material y  medios aux iliares. Totalmente suministrado, re-
matado, acabado y  funcionando.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CD-E20XAC020 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE LAVABO                                 114,94

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tuberías de co-
bre de 15 mm de diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conex ionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. Totalmente suministra-
do, rematado, acabado y  funcionando.

CIENTO CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CD-E20XAC030 u   INSTALACIÓN AF COBRE INODORO                                    99,62

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tuberías de cobre de
15 mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tu-
bería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías
y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CD-E20XAC035 u   INSTALACIÓN AF COBRE URINARIO                                   81,29

Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado con tuberías de cobre de
15 mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tu-
bería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CD-E20XAC060 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE FREGADERO                              98,88

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tuberías de co-
bre de 15 mm de diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conex ionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. Totalmente suministra-
do, rematado, acabado y  funcionando.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 INSTALACION SANEAMIENTO                                         
CD-E03AXR080 u   ARQUETA PREFABRICADA PVC 55x55 cm                               67,68

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 55x55 cm, con tapa y  marco de PVC incluidos. Co-
locada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Totalmente suministrado, rematado
y acabado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CD-E03OEP010 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm    31,14

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
CD-E03OEP020 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm    28,85

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS                                             
CD-E21TAL010 u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               169,48

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de
640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con
conjunto de llaves, latiguillos, desagüe con sifón y rebosadero. Totalmente suministrado, remata-
do, acabado y funcionando.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CD-E21AWM030 u   LAVAMANOS 44x31 cm BLANCO                                       77,89

Lavamanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x31 cm, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, con conjunto de llaves, latiguillos, desagüe con sifón y  rebosadero. Totalmente
suministrado, rematado, acabado y funcionando.

SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CD-E21WM010  u   CONJUNTOS SANITARIOS GAMA MEDIA ASEO L+I                        697,65

Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de porcelana v itrificada en color
blanco, de 55x46 cm, gama media, colocado con pedestal, con grifería mezcladora monomando,
acabado cromado, con aireador; e inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media,
en color blanco, con asiento y tapa lacados y  bisagras de acero inox idable, y  cisterna con tapa
mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros. Incluso válvulas y  desagües, llaves de escuadra de 1/2"
cormadas, latiguillos flex ibles de 1/2". Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionan-
do.

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

CD-E21AUP030 u   URINARIO MURAL BLANCO                                           355,45

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
con llave de escuadra, latiguillo flex ible, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Total-
mente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CD-E21TAS020 u   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 385x750 mm                        435,68

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 385 mm de ancho y 750
mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u
horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descar-
ga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y  asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Com-
pletamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de manguetón de conex ión, latiguillo y  llave
de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente suministrado, rematado, acabado
y funcionando.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CD-E21TGM010 u   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE                  104,41

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado
cromado y enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-
guillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB
SUA-9. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

CIENTO CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

CD-E21TBA020 u   BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NAILON CON MÁSTIL 800 mm          384,17

Barra doble abatible sobre mástil incorporado de 800 mm de altura, de 800 mm de longitud, fabri-
cada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con portarollos, base apoyo mástil
250x120 mm, con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Total-
mente instalada sobre pav imento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y  tornillos y  medios auxilia-
res. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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CD-E21TSD010 u   ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 480x450 mm         444,15

Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su totalidad con tubo de aluminio re-
cubierto en nailon, de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de fija-
ción oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalado sobre paramento
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Total-
mente suministrado, rematado y acabado.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

CD-E21TE010  u   ESPEJO RECLINABLE MARCO ALUMINIO-NAILON 604x678 mm              385,53

Espejo reclinable, de 604x678 mm, con marco fabricado en tubo de aluminio recubierto en nailon,
totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y  fijaciones. Totalmente suministrado, rematado y acaba-
do.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACION AEROTERMIA                                          
CD-E23AA020  u   EQUIPO AEROTERMIA ALTA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 14 kW MONOFÁSICO 16.051,70

Equipo de aerotermia para producción de alta temperartura (hasta 75ºC) para calefacción por ra-
diadores y producción de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad nominal de calefacción
de 14 kW, y  consumo eléctrico del equipo de entre 3,50-6 kW, monofásico (230 V-50 Hz); for-
mado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior recep-
tora con bombas de calor con compresores en cascada, y  depósito acumulador integrado de
acero inoxidable de 185 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de
regulación de la alta temperatura (entre 25ºC y 75ºC) y de la ACS. Instalado sobre instalación
de calefacción y  ACS ex istente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo
conex iones nuevas y  a las ex istentes, vaso de expasion ACS, piezas necesarias para las mis-
mas, así como p.p. de medios aux iliares. Equipo con marcado CE y  DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.
Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

DIECISEIS MIL CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

CD-E22BNC010 u   DEPOSITO INERCIA ACERO AL CARBONO 300 l                         1.426,87

Depósito de inercia para circuitos cerrados, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero al car-
bono, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, inclu-
yendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, bomba de impulsion, conex iones nuevas y  a
las ex istentes; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (De-
claración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE
y CTE DB HE. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACION CLIMATIZACION                                       
CD-E23HME045 u   UD. EXTERIOR MULTISPLIT INVERTER R32 2x1 BOMBA CALOR 5 /        1.631,49

Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 2MXM50M o si-
milar, tipo DC Inverter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y  alta eficiencia energética;
conectabilidad de 2 unidades interiores (tamaños 20, 25, 35, 42 Y 50 según modelos) con funcio-
namiento indiv idual y  regulación mediante válvulas de expansión electrónica y  control por medio
de microprocesador. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 5 / 5,6 kW. Consumos nominales
en refrigeración/calefacción: 1185 / 1290 W (combinación 25+25, efic. energética A+++). Nivel
sonoro en refrigeración/calefacción: 48/50 dB(A) (velocidad nominal). Dimensiones (AlxAnxPr):
550x765x285 mm. Peso: 42 kg. Alimentación monofásica 220 V. Conex iones tubería frigorífica:
líq. 2x1/4" y  gas 3/8" + 1/2". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor.
Rango de funcionamiento nominal en frío desde 10ºC a 46ºC de bulbo seco ex terior; y  en calor
desde -15ºC hasta 15,5ºC de bulbo húmedo exterior. Refrigerante ecológico R32. Totalmente ins-
talada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y  conexiones a las redes. Totalmente suministra-
do, rematado, acabado y  funcionando.

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CD-E23HME035 u   UD. EXTERIOR MULTISPLIT INVERTER R32 2x1 BOMBA CALOR 4 /        1.477,92

Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 2MXM40M o si-
milar, tipo DC Inverter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y  alta eficiencia energética;
conectabilidad de 2 unidades interiores (tamaños 20, 25 y 35, según modelos) con funcionamien-
to indiv idual y  regulación mediante válvulas de expansión electrónica y control por medio de mi-
croprocesador. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 4 / 4,2 kW. Consumos nominales en refri-
geración/calefacción: 877 / 899 W (combinación 20+20, efic. energética A+++). Nivel sonoro en
refrigeración/calefacción: 47/48 dB(A) (velocidad nominal). Dimensiones (AlxAnxPr):
550x765x285 mm. Peso: 38 kg. Alimentación monofásica 220 V. Conex iones tubería frigorífica:
líq. 2x1/4" y  gas 2x3/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango
de funcionamiento nominal en frío desde 10ºC a 46ºC de bulbo seco ex terior; y en calor desde
-15ºC hasta 15,5ºC de bulbo húmedo exterior. Refrigerante ecológico R32. Totalmente instalada
y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y  conex iones a las redes. Totalmente suministrado, re-
matado, acabado y  funcionando.

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 PINTURA                                                         
CD-E27EPA030 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             7,08

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido, incluso limpieza.

SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 COCINA                                                          
CD-E30VC010  m   AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA                              452,58

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por
muebles bajos y  altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y  remates, monta-
da, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                             
CD-G03BE020  u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <10 k 873,99

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y  gestión de los residuos de construcción y demolición.

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                             
CD-E01DFC120 m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE ALICATADO 2 CARAS A

MANO

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo hueco doble alicatado dos caras, recibido
con mortero de cemento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares y protecciones in-
div iduales y  colectivas.

Mano de obra................................................. 148,03

Suma la partida............................................... 148,03

Costes indirectos............................. 3,00% 4,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 152,47

CD-E01DFB010 m3  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/COMPRESOR             

Demolición de tabique de fábrica de ladrillo hueco doble a partir de pie y  medio de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y protecciones individuales y
colectivas.

Mano de obra................................................. 97,17

Maquinaria ..................................................... 10,25

Suma la partida............................................... 107,42

Costes indirectos............................. 3,00% 3,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 110,64

CD-E01DEA010 m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones individuales y  colectivas.

Mano de obra................................................. 10,42

Maquinaria ..................................................... 0,67

Suma la partida............................................... 11,09

Costes indirectos............................. 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,42

CD-E01DPP030 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS-RODAPIE C/MARTILLO                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, incluido roda-
pie por medios mecánicos,incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares y  protecciones
individuales y  colectivas.

Mano de obra................................................. 8,02

Maquinaria ..................................................... 0,54

Suma la partida............................................... 8,56

Costes indirectos............................. 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,82

CD-E01DPS020 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y colectivas.

Mano de obra................................................. 19,44

Maquinaria ..................................................... 5,02

Suma la partida............................................... 24,46

Costes indirectos............................. 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,19

CD-E01DIC070 u   DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN                               

Desmontaje de caldera de calefacción en una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y colectivas.

Mano de obra................................................. 92,38

Suma la partida............................................... 92,38

Costes indirectos............................. 3,00% 2,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,15
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CD-E01DIF020 u   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                    

Desmontado de tuberías de fontanería y  desagües, con cocina y aseos, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones individuales y  colectivas.

Mano de obra................................................. 215,42

Suma la partida............................................... 215,42

Costes indirectos............................. 3,00% 6,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 221,88

CD-E01DIE020 u   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                

Desmontado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con
parte proporcional de medios auxiliares y protecciones indiv iduales y colectivas.

Mano de obra................................................. 218,37

Suma la partida............................................... 218,37

Costes indirectos............................. 3,00% 6,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,92

CD-E01DIF040 u   DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS                                  

Desmontaje de aparatos sanitarios y  accesorios por medios manuales, excepto bañeras y du-
chas, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv iduales y  colecti-
vas.

Mano de obra................................................. 21,77

Suma la partida............................................... 21,77

Costes indirectos............................. 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,42

CD-E01DIE050 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional
de medios aux iliares y protecciones individuales y colectivas.

Mano de obra................................................. 3,78

Suma la partida............................................... 3,78

Costes indirectos............................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,89

CD-E01DIF090 u   DESMONTAJE FREGADERO COCINA                                     

Desmontaje de fregadero de cocina por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios auxiliares y  protecciones individuales y colectivas.

Mano de obra................................................. 30,55

Suma la partida............................................... 30,55

Costes indirectos............................. 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,47

CD-E01DIF140 u   DESMONTAJE INTERACUMULADOR A.C.S.                               

Desmontaje de interacumulador de A.C.S. en una v iv ienda normal, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y  con parte proporcional de medios auxiliares y  protecciones indiv iduales y colectivas.

Mano de obra................................................. 36,95

Suma la partida............................................... 36,95

Costes indirectos............................. 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,06

CD-E01DIS060 u   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y  1,00 m de profundidad
máxima, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y protecciones individuales y
colectivas.

Mano de obra................................................. 44,99

Suma la partida............................................... 44,99

Costes indirectos............................. 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,34
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CD-E01DIS010 m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN D<40 cm A MANO

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diá-
metro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  proteccio-
nes indiv iduales y  colectivas.

Mano de obra................................................. 13,09

Suma la partida............................................... 13,09

Costes indirectos............................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,48

CD-E01DKM010 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA-PUERTAS EN TABIQUES A MANO                

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv i-
duales y  colectivas.

Mano de obra................................................. 13,21

Suma la partida............................................... 13,21

Costes indirectos............................. 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,61

CD-E01DKW030 m2  LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO                                      

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equiva-
lentes, i/retirada prev ia del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprovechables en el
lugar de acopio, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares y  protecciones indiv idua-
les y  colectivas.

Mano de obra................................................. 14,87

Suma la partida............................................... 14,87

Costes indirectos............................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,32

CD-E01DWM030 m3  APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR               

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios aux iliares y protecciones indiv iduales y colectivas.

Mano de obra................................................. 116,61

Maquinaria ..................................................... 24,90

Suma la partida............................................... 141,51

Costes indirectos............................. 3,00% 4,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 145,76
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CAPÍTULO 2 ALBAÑILERIA                                                     
CD-E07YMN020 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+90+(2x13A) c/6

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas
estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes vertica-
les, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-
co-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termina-
do para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Totalmente su-
ministrado, rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 15,94

Resto de obra y  materiales............................... 30,39

Suma la partida............................................... 46,33

Costes indirectos............................. 3,00% 1,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,72

CD-E05CG030  m   DINTEL DOBLE VIGUETA FÁBRICA 1 PIE EMPARCHADO LADRILLO          

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de
hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo o similar, replan-
teo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16. Me-
dida la longitud ejecutada. Vigueta autorresistente de hormigón pretensado y ladrillo hueco con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmen-
te suministrado, rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 9,98

Resto de obra y  materiales............................... 17,12

Suma la partida............................................... 27,10

Costes indirectos............................. 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,91

CD-E06PG060  m   VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm                            

Formación de v ierteaguas de piedra granítica con piezas de 38x3 cm con goterón, empotrado en
las jambas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, creando
una pendiente suficiente para evacuar el agua. Rejuntado entre piezas y con las uniones con los
muros, con lechada de cemento blanco. I/p.p. de replanteo, cortes y  limpieza final. Medido en su
longitud. Vierteaguas y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 6,72

Resto de obra y  materiales............................... 23,62

Suma la partida............................................... 30,34

Costes indirectos............................. 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,25

CD-E06PEM020 m   ENCIMERA DE MÁRMOL CREMA MARFIL e=3 cm                          

Encimera de mármol crema Marfil de 3 cm de espesor, con faldón y  zócalo, i/anclajes, coloca-
da, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2), con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

Mano de obra................................................. 23,63

Resto de obra y  materiales............................... 122,41

Suma la partida............................................... 146,04

Costes indirectos............................. 3,00% 4,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,42
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CD-E10A18e   m2  AISLAMIENTO EN PARAMENTOS VERTICALES URSA XPS F N-W E PANEL 80 m

Aislamiento térmico en paramentos verticales de doble hoja de fábrica, realizado con paneles de
poliestireno extruido fabricados según UNE-EN 13164:2013, URSA XPS F N-W E, superficie
lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor, colocado a tope para ev itar
puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y  medios aux iliares. Totalmente suministrado, rema-
tado y  acabado.

Mano de obra................................................. 1,69

Resto de obra y  materiales............................... 14,80

Suma la partida............................................... 16,49

Costes indirectos............................. 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,98

CD-E04SEM020 m2  SOL. HORM. HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm e=15 cm C/ENCAH. NAT. 40

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compre-
sión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elemen-
tos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condensa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada
con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm, sobre encachado de gravilla na-
tural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de extendido y  nivelado de encachado, vertido de hormigón por medios manuales,
extendido, v ibrado y  regleado. Según normas EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

Mano de obra................................................. 3,99

Maquinaria ..................................................... 8,76

Resto de obra y  materiales............................... 19,92

Suma la partida............................................... 32,67

Costes indirectos............................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,65

CD-E11D280   m2  MORTERO AUTONIVELANTE SOLERAS/FORJADOS 15 mm                    

Mortero mineral certificado autonivelante de fraguado ultrarápido y  acabado liso con reducidas
emisiones de CO2 y de compuestos orgánicos volátiles, sobre forjados o soleras para posterior
colocación de tarimas y  baldosas cerámicas o porcelánicas. Previa limpieza manual o mecánica
de todo resto de material perjudicial, hasta obtener un soporte perfectamente limpio seco y  sin
restos de polvo, grasas o desencofrantes. Aplicación  para corrección de desniveles entre 3 y 30
mm con llana metálica o barra niveladora. Para un espesor medio de 15 mm y  un rendimiento de
24 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.
Producto con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Verificar en función del tipo de soporte la imprimación idónea para el mismo (no inclui-
da en esta partida). Totalmente suministrado, rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 3,32

Resto de obra y  materiales............................... 35,53

Suma la partida............................................... 38,85

Costes indirectos............................. 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,02
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CAPÍTULO 3 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
CD-E11EGB010 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm T/DENSO C/RODAPIÉ    

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas con aca-
bado en relieve simulando piedra natural de 46x46 cm color gris, para tránsito denso (Abrasión
IV), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Totalmente suministrado, remata-
do y  acabado.

Mano de obra................................................. 22,23

Resto de obra y  materiales............................... 31,70

Suma la partida............................................... 53,93

Costes indirectos............................. 3,00% 1,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,55

CD-E12AC085  m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO           

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 se-
gún UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
suministrado, rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 15,44

Resto de obra y  materiales............................... 5,26

Suma la partida............................................... 20,70

Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,32

CD-E11JR060  m   REMATE SUELO PARED EN PLÁSTICO                                  

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesi-
vo, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. Totalmente suministrado, rematado y  aca-
bado.

Mano de obra................................................. 1,68

Resto de obra y  materiales............................... 7,09

Suma la partida............................................... 8,77

Costes indirectos............................. 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,03

CD-E11GVL010 m2  PAVIMENTO CAUCHO LOSETA RELIEVE 50x50x3,5 mm o 100x100x3,5 mm   

Pav imento de caucho homogéneo sintético en losetas de 50x50 ó 100x100 cm con superficie en
relieve imitando pizarra en negro o gris de 3,50 mm de espesor, para transito intenso, s/EN
12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-11, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,04

Resto de obra y  materiales............................... 37,01

Suma la partida............................................... 43,05

Costes indirectos............................. 3,00% 1,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,34

CD-U04BH005  m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm                      

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 7,12

Resto de obra y  materiales............................... 4,45

Suma la partida............................................... 11,57

Costes indirectos............................. 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,92
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CAPÍTULO 4 CARPINTERIA DE MADERA                                           
CD-E13E07aace u   PUERTA PASO  LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE       

Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suminis-
trada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y  herraje de
colgar, con manillas de acero inox idable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones
70x30 mm. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

Mano de obra................................................. 39,80

Resto de obra y  materiales............................... 229,68

Suma la partida............................................... 269,48

Costes indirectos............................. 3,00% 8,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 277,56

CD-E13E14aaac u   PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE      

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones
725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y  kit de re-
vestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de
contrachapado, dos travesaños superiores, tornillería y  tapones embellecedores, con 2 manillo-
nes de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón incluido.
Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

Mano de obra................................................. 99,50

Resto de obra y  materiales............................... 612,48

Suma la partida............................................... 711,98

Costes indirectos............................. 3,00% 21,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 733,34
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CAPÍTULO 5 CARPINTERIA METALICA                                            
CD-E14A20dbcc u   VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 2H 120x120 cm       

Suministro y  montaje de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio
lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 295x90 cm de medidas totales. Compuesta por cerco,
hojas y  herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Permeabili-
dad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, re-
matado y  acabado.

Mano de obra................................................. 7,31

Resto de obra y  materiales............................... 314,03

Suma la partida............................................... 321,34

Costes indirectos............................. 3,00% 9,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 330,98

CD-E14A40cb  m2  MAMPARA ALUMINIO LACADO BLANCO 20% PRACTICABLE 50%
ACRISTALADO  

Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50% , con un 20%  de su-
perficie practicable (puerta), compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y
hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada. Totalmente su-
ministrado, rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 9,65

Resto de obra y  materiales............................... 164,81

Suma la partida............................................... 174,46

Costes indirectos............................. 3,00% 5,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 179,69

CD-E15EE0100 u   RAMPA METALICA 1 TRAMO L<6,00m;a=1,20m                          

Módulo de rampa, recta estándar de un tramo por planta de longitud menor de 6,00m, con pilares
intermedios, con un ancho útil de 1,20m, realizada la estructura con perfiles de acero laminado S
275JR, chapa lagrimada de 3 mm de espesor, y  barandilla de 1,10 m de altura de tubo de acero
laminado en frío de 40x20x1,5 mm y  20x20x1,5 mm en todo su perímetro y  en el ojo de la esca-
lera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2, incluso imprimación antioxidante, resistente al
fuego, según CTE DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente suministrado,
rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 115,77

Resto de obra y  materiales............................... 2.348,99

Suma la partida............................................... 2.464,76

Costes indirectos............................. 3,00% 73,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.538,70

CD-E14A03dcb u   PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H 100x210 cm

Suministro y  montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sec-
ción de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 100x210 cm de medidas to-
tales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máx ima U=0,90 W/m2K. Compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Perme-
abilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, re-
matado y  acabado.

Mano de obra................................................. 11,70

Resto de obra y  materiales............................... 624,31

Suma la partida............................................... 636,01

Costes indirectos............................. 3,00% 19,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 655,09
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CD-E14A03dcd u   PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 2H 160x210 cm

Suministro y  montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sec-
ción de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, RAL 6009, de 160x210 cm de medidas
totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Perme-
abilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente suministrado, re-
matado y  acabado.

Mano de obra................................................. 20,47

Resto de obra y  materiales............................... 965,11

Suma la partida............................................... 985,58

Costes indirectos............................. 3,00% 29,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.015,15
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CAPÍTULO 6 VIDRIERIA                                                       
CD-E16EA030  m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/4 mm                                 

Doble acristalamiento formado por un v idrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshi-
dratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y  v idrio de 4 mm, incluido sellado
perimetral de silicona neutra. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 3,83

Resto de obra y  materiales............................... 56,87

Suma la partida............................................... 60,70

Costes indirectos............................. 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 62,52

CD-E16CLA030 m2  SECURIT INCOLORO 6 mm                                           

Acristalamiento con v idrio templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora
incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos. Totalmente suministrado, rematado y acaba-
do.

Mano de obra................................................. 13,42

Resto de obra y  materiales............................... 46,18

Suma la partida............................................... 59,60

Costes indirectos............................. 3,00% 1,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39
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CAPÍTULO 7 INSTALACION ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES                     
CD-E18GIS010 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 70 lm                    

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material auto-
extinguible y  difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 50102 y  UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de
carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-
do incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado. Totalmente suministrado, remata-
do, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 7,82

Resto de obra y  materiales............................... 88,43

Suma la partida............................................... 96,25

Costes indirectos............................. 3,00% 2,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,14

CD-E18IDD150 u   LUMINARIA ESTANCA LED 80 W                                      

Luminaria estanca LED de 80 W de 1200x600mm de longitud con doble tubo. Flujo luminoso
7900 lm en versión 4000 K. Su v ida útil con 60.000 horas. Color blanco neutro. Grupo de riesgo
fotobológico RG0. Resistencia IK08. LED integrado. Cuerpo y  difusor de policarbonato resistente
a los rayos UV. Soportes de sujeción de acero inox idable para montaje en techo. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conex ionado. Código 0067956. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 20,19

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

Suma la partida............................................... 149,74

Costes indirectos............................. 3,00% 4,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 154,23

CD-E18IDD151 u   LUMINARIA ESTANCA LED 40 W                                      

Luminaria estanca LED  de 40 W de 600x600mm con doble tubo. Flujo luminoso 3600 lm en ver-
sión 4000 K. Su v ida útil con 60.000 horas. Color blanco neutro. Grupo de riesgo fotobológico
RG0. Resistencia IK08. LED integrado. Cuerpo y  difusor de policarbonato resistente a los rayos
UV. Soportes de sujeción de acero inox idable para montaje en techo. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex iona-
do. Código 0067956. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 20,19

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

Suma la partida............................................... 149,74

Costes indirectos............................. 3,00% 4,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 154,23

CD-E17CI030  u   CAJA I.C.P. SUPERFICIE 1-4 ELEMENTOS HASTA 40A                  

Caja para interruptor de control de potencia (I.C.P.) para montaje en superficie, con una fila para
albergar de 1 a 4 elementos, para una intensidad del ICP hasta 40A. con protecciones tanto mag-
netotermicas y diferenciales para salida a nuevo cuadro secundario: un automatico de 2x40A y
un diferencial de 2x40A en 300mA. Envolvente de doble aislamiento y  material libre de halóge-
nos, equipada con puerta, grado de protección IP40-IK07, y  tornillos precintables. Dispone de
certificado CE y fabricada conforme a Directiva 2014/35 UE, Normas UNE 201003, UNE-EN
60670-1 y  UNE-EN 62208 Totalmente colocada, según REBT ICT-BT-17. Totalmente suminis-
trado, rematado, acabado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 5,05

Maquinaria ..................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 13,80

Suma la partida............................................... 19,13

Costes indirectos............................. 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,70
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CD-E17BBM030 m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 3x10 mm2                             

Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema mo-
nofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV
de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión;
instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme
a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y  UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Totalmente suministrado, rematado, aca-
bado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 3,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,04

Suma la partida............................................... 9,95

Costes indirectos............................. 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,25

CD-E17CBE010 u   CUADRO GENERAL DISTRIBUCION SECUNDARIO                          

Cuadro general de distribución y  protección secundario con grado de electrificación elevado
(9200 W) para 8 circuitos (circuito C4 desdoblado y C9 climatización), formado por caja de distri-
bución empotrable con puerta, fabricada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con
grado de protección IP40-IK07, conforme a UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 62208, con capaci-
dad para 28 elementos (DIN), con perfil omega y  embarrado de protección, y  equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 40A; 2 interruptores diferenciales
2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos de los circuitos; y  8 interruptores automáti-
cos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 1 de 10A para iluminación (C1), 1 de
16A para tomas de corriente de uso general (C2), 1 de 25A para tomas de placa de cocina y
horno (C3), 3 de 16A para tomas de lavadora-lavavajillas-termo eléctrico (C4 desdoblado), 1 de
16A para tomas de corriente en cocina y  baños (C5), y  1 de 25A para climatización (C9). Total-
mente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT:
ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26. Incluido desconex ion y  conexion de las lineas
existentes. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 133,39

Resto de obra y  materiales............................... 142,92

Suma la partida............................................... 276,31

Costes indirectos............................. 3,00% 8,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 284,60

CD-E19IC090  u   ARMARIO RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm                      

Armario Rack mural de 19" de 625x600x500 mm de chapa de acero y  puerta de cristal, dotada
de cerradura, con aireación pasiva a través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar
un ventilador, con capacidad de 12 U, incluida bandeja fijación 409x500 mm (1 ud). Totalmente
suministrado, rematado, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 9,58

Resto de obra y  materiales............................... 293,66

Suma la partida............................................... 303,24

Costes indirectos............................. 3,00% 9,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 312,34

CD-E19IB080  m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                         

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en
montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

Mano de obra................................................. 2,02

Resto de obra y  materiales............................... 1,92

Suma la partida............................................... 3,94

Costes indirectos............................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,06
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CD-E19IM090  u   CAJA SUPERFICIE 3 MÓDULOS                                       

Caja de superficie con IP4X de 3 módulos en acabado blanco nieve compuesta por 1 base doble
schuko en acabado blanco nieve, 1 base doble schuko bicolor, rojo y blanco nieve, indicador de
línea de SAI, ambas con piloto indicador de tensión y 1 placa plana de Voz y  Datos con 2 co-
nectores RJ45 categoría 6 UTP en acabado blanco nieve. Fabricados en materiales termoplásti-
cos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por in-
cendio así como la baja tox icidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica
separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y  zona de voz y  datos que asegura la inmuni-
dad electromagnética ev itando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de ele-
mentos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma
UNE-EN-60.670-1:2006, equivalente la norma IEC-60670. Totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................................. 56,16

Resto de obra y  materiales............................... 81,26

Suma la partida............................................... 137,42

Costes indirectos............................. 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 141,54
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CAPÍTULO 8 INSTALACION FONTANERIA                                          
CD-E21AFA060 u   FREGADERO EMPOTRABLE 90x49 cm 1 SENO+ESCURRIDOR                 

Fregadero de acero inox idable, de 90x49 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado
en encimera o equivalente (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico senci-
llo. Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 30,89

Resto de obra y  materiales............................... 139,78

Suma la partida............................................... 170,67

Costes indirectos............................. 3,00% 5,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,79

CD-E21GMF030 u   GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA                     

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media,
con caño giratorio y aireador; fabricado conforme a UNE 19703, i/p.p. de llaves de escuadra
cromadas, latiguillos flex ibles, pequeño material y  medios aux iliares. Totalmente suministrado, re-
matado, acabado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 10,30

Resto de obra y  materiales............................... 161,40

Suma la partida............................................... 171,70

Costes indirectos............................. 3,00% 5,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 176,85

CD-E20XAC020 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE LAVABO                                 

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tuberías de co-
bre de 15 mm de diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conex ionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. Totalmente suministra-
do, rematado, acabado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 49,98

Resto de obra y  materiales............................... 61,61

Suma la partida............................................... 111,59

Costes indirectos............................. 3,00% 3,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,94

CD-E20XAC030 u   INSTALACIÓN AF COBRE INODORO                                    

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tuberías de cobre de
15 mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tu-
bería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías
y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 43,29

Resto de obra y  materiales............................... 53,43

Suma la partida............................................... 96,72

Costes indirectos............................. 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,62

CD-E20XAC035 u   INSTALACIÓN AF COBRE URINARIO                                   

Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado con tuberías de cobre de
15 mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tu-
bería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y  DB HS-5. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 43,29

Resto de obra y  materiales............................... 35,63

Suma la partida............................................... 78,92

Costes indirectos............................. 3,00% 2,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,29
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CD-E20XAC060 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE FREGADERO                              

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tuberías de co-
bre de 15 mm de diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conex ionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. Totalmente suministra-
do, rematado, acabado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 49,98

Resto de obra y  materiales............................... 46,02

Suma la partida............................................... 96,00

Costes indirectos............................. 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 98,88
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CAPÍTULO 9 INSTALACION SANEAMIENTO                                         
CD-E03AXR080 u   ARQUETA PREFABRICADA PVC 55x55 cm                               

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 55x55 cm, con tapa y  marco de PVC incluidos. Co-
locada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Totalmente suministrado, rematado
y acabado.

Mano de obra................................................. 30,08

Resto de obra y  materiales............................... 35,63

Suma la partida............................................... 65,71

Costes indirectos............................. 3,00% 1,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 67,68

CD-E03OEP010 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 7,99

Resto de obra y  materiales............................... 22,24

Suma la partida............................................... 30,23

Costes indirectos............................. 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,14

CD-E03OEP020 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 9,32

Resto de obra y  materiales............................... 18,69

Suma la partida............................................... 28,01

Costes indirectos............................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,85
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CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS                                             
CD-E21TAL010 u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de
640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con
conjunto de llaves, latiguillos, desagüe con sifón y rebosadero. Totalmente suministrado, remata-
do, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 22,65

Resto de obra y  materiales............................... 141,89

Suma la partida............................................... 164,54

Costes indirectos............................. 3,00% 4,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 169,48

CD-E21AWM030 u   LAVAMANOS 44x31 cm BLANCO                                       

Lavamanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x31 cm, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, con conjunto de llaves, latiguillos, desagüe con sifón y  rebosadero. Totalmente
suministrado, rematado, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 32,97

Resto de obra y  materiales............................... 42,65

Suma la partida............................................... 75,62

Costes indirectos............................. 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,89

CD-E21WM010  u   CONJUNTOS SANITARIOS GAMA MEDIA ASEO L+I                        

Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de porcelana v itrificada en color
blanco, de 55x46 cm, gama media, colocado con pedestal, con grifería mezcladora monomando,
acabado cromado, con aireador; e inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media,
en color blanco, con asiento y tapa lacados y  bisagras de acero inox idable, y  cisterna con tapa
mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros. Incluso válvulas y  desagües, llaves de escuadra de 1/2"
cormadas, latiguillos flex ibles de 1/2". Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionan-
do.

Mano de obra................................................. 60,99

Resto de obra y  materiales............................... 616,34

Suma la partida............................................... 677,33

Costes indirectos............................. 3,00% 20,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 697,65

CD-E21AUP030 u   URINARIO MURAL BLANCO                                           

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
con llave de escuadra, latiguillo flex ible, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Total-
mente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 19,68

Resto de obra y  materiales............................... 325,42

Suma la partida............................................... 345,10

Costes indirectos............................. 3,00% 10,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 355,45

CD-E21TAS020 u   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 385x750 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 385 mm de ancho y 750
mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u
horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descar-
ga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y  asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Com-
pletamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de manguetón de conex ión, latiguillo y  llave
de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente suministrado, rematado, acabado
y funcionando.

Mano de obra................................................. 26,77

Resto de obra y  materiales............................... 396,22

Suma la partida............................................... 422,99

Costes indirectos............................. 3,00% 12,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 435,68

CD-E21TGM010 u   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE                  

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado
cromado y enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-
guillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB
SUA-9. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.
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Mano de obra................................................. 10,30

Resto de obra y  materiales............................... 91,07

Suma la partida............................................... 101,37

Costes indirectos............................. 3,00% 3,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 104,41

CD-E21TBA020 u   BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NAILON CON MÁSTIL 800 mm          

Barra doble abatible sobre mástil incorporado de 800 mm de altura, de 800 mm de longitud, fabri-
cada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con portarollos, base apoyo mástil
250x120 mm, con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Total-
mente instalada sobre pav imento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y  tornillos y  medios auxilia-
res. Totalmente suministrado, rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 8,24

Maquinaria ..................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 364,29

Suma la partida............................................... 372,98

Costes indirectos............................. 3,00% 11,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 384,17

CD-E21TSD010 u   ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 480x450 mm         

Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su totalidad con tubo de aluminio re-
cubierto en nailon, de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de fija-
ción oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalado sobre paramento
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Total-
mente suministrado, rematado y acabado.

Mano de obra................................................. 10,30

Maquinaria ..................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 420,46

Suma la partida............................................... 431,21

Costes indirectos............................. 3,00% 12,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 444,15

CD-E21TE010  u   ESPEJO RECLINABLE MARCO ALUMINIO-NAILON 604x678 mm              

Espejo reclinable, de 604x678 mm, con marco fabricado en tubo de aluminio recubierto en nailon,
totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y  fijaciones. Totalmente suministrado, rematado y acaba-
do.

Mano de obra................................................. 4,31

Maquinaria ..................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 369,71

Suma la partida............................................... 374,30

Costes indirectos............................. 3,00% 11,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 385,53
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CAPÍTULO 11 INSTALACION AEROTERMIA                                          
CD-E23AA020  u   EQUIPO AEROTERMIA ALTA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 14 kW MONOFÁSICO 

Equipo de aerotermia para producción de alta temperartura (hasta 75ºC) para calefacción por ra-
diadores y producción de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad nominal de calefacción
de 14 kW, y  consumo eléctrico del equipo de entre 3,50-6 kW, monofásico (230 V-50 Hz); for-
mado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior recep-
tora con bombas de calor con compresores en cascada, y  depósito acumulador integrado de
acero inoxidable de 185 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de
regulación de la alta temperatura (entre 25ºC y 75ºC) y de la ACS. Instalado sobre instalación
de calefacción y  ACS ex istente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo
conex iones nuevas y  a las ex istentes, vaso de expasion ACS, piezas necesarias para las mis-
mas, así como p.p. de medios aux iliares. Equipo con marcado CE y  DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.
Totalmente suministrado, rematado, acabado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 393,50

Resto de obra y  materiales............................... 15.190,67

Suma la partida............................................... 15.584,17

Costes indirectos............................. 3,00% 467,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.051,70

CD-E22BNC010 u   DEPOSITO INERCIA ACERO AL CARBONO 300 l                         

Depósito de inercia para circuitos cerrados, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero al car-
bono, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, inclu-
yendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, bomba de impulsion, conex iones nuevas y  a
las ex istentes; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (De-
claración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE
y CTE DB HE. Totalmente suministrado, rematado, acabado y funcionando.

Mano de obra................................................. 108,21

Resto de obra y  materiales............................... 1.277,10

Suma la partida............................................... 1.385,31

Costes indirectos............................. 3,00% 41,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.426,87
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CAPÍTULO 12 INSTALACION CLIMATIZACION                                       
CD-E23HME045 u   UD. EXTERIOR MULTISPLIT INVERTER R32 2x1 BOMBA CALOR 5 /        

Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 2MXM50M o si-
milar, tipo DC Inverter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y  alta eficiencia energética;
conectabilidad de 2 unidades interiores (tamaños 20, 25, 35, 42 Y 50 según modelos) con funcio-
namiento indiv idual y  regulación mediante válvulas de expansión electrónica y  control por medio
de microprocesador. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 5 / 5,6 kW. Consumos nominales
en refrigeración/calefacción: 1185 / 1290 W (combinación 25+25, efic. energética A+++). Nivel
sonoro en refrigeración/calefacción: 48/50 dB(A) (velocidad nominal). Dimensiones (AlxAnxPr):
550x765x285 mm. Peso: 42 kg. Alimentación monofásica 220 V. Conex iones tubería frigorífica:
líq. 2x1/4" y  gas 3/8" + 1/2". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor.
Rango de funcionamiento nominal en frío desde 10ºC a 46ºC de bulbo seco ex terior; y  en calor
desde -15ºC hasta 15,5ºC de bulbo húmedo exterior. Refrigerante ecológico R32. Totalmente ins-
talada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y  conexiones a las redes. Totalmente suministra-
do, rematado, acabado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 88,54

Resto de obra y  materiales............................... 1.495,43

Suma la partida............................................... 1.583,97

Costes indirectos............................. 3,00% 47,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.631,49

CD-E23HME035 u   UD. EXTERIOR MULTISPLIT INVERTER R32 2x1 BOMBA CALOR 4 /        

Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 2MXM40M o si-
milar, tipo DC Inverter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y  alta eficiencia energética;
conectabilidad de 2 unidades interiores (tamaños 20, 25 y 35, según modelos) con funcionamien-
to indiv idual y  regulación mediante válvulas de expansión electrónica y control por medio de mi-
croprocesador. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 4 / 4,2 kW. Consumos nominales en refri-
geración/calefacción: 877 / 899 W (combinación 20+20, efic. energética A+++). Nivel sonoro en
refrigeración/calefacción: 47/48 dB(A) (velocidad nominal). Dimensiones (AlxAnxPr):
550x765x285 mm. Peso: 38 kg. Alimentación monofásica 220 V. Conex iones tubería frigorífica:
líq. 2x1/4" y  gas 2x3/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango
de funcionamiento nominal en frío desde 10ºC a 46ºC de bulbo seco ex terior; y en calor desde
-15ºC hasta 15,5ºC de bulbo húmedo exterior. Refrigerante ecológico R32. Totalmente instalada
y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y  conex iones a las redes. Totalmente suministrado, re-
matado, acabado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 88,54

Resto de obra y  materiales............................... 1.346,33

Suma la partida............................................... 1.434,87

Costes indirectos............................. 3,00% 43,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.477,92
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CAPÍTULO 13 PINTURA                                                         
CD-E27EPA030 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido, incluso limpieza.

Mano de obra................................................. 5,59

Resto de obra y  materiales............................... 1,28

Suma la partida............................................... 6,87

Costes indirectos............................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,08
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CAPÍTULO 14 COCINA                                                          
CD-E30VC010  m   AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA                              

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por
muebles bajos y  altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y  remates, monta-
da, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero. Totalmente suministrado, rematado y  acabado.

Mano de obra................................................. 59,70

Resto de obra y  materiales............................... 379,70

Suma la partida............................................... 439,40

Costes indirectos............................. 3,00% 13,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 452,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                             
CD-G03BE020  u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <10 k

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y  gestión de los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria ..................................................... 848,53

Suma la partida............................................... 848,53

Costes indirectos............................. 3,00% 25,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 873,99
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................................................... 8.443,01 7,71

2 ALBAÑILERIA................................................................................................................................................ 17.454,50 15,94

3 SOLADOS Y ALICATADOS.............................................................................................................................. 21.941,63 20,04

4 CARPINTERIA DE MADERA........................................................................................................................... 4.876,28 4,45

5 CARPINTERIA METALICA.............................................................................................................................. 10.710,83 9,78

6 VIDRIERIA.................................................................................................................................................... 2.327,79 2,13

7 INSTALACION ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES.................................................................................. 6.353,88 5,80

8 INSTALACION FONTANERIA.......................................................................................................................... 1.372,72 1,25

9 INSTALACION SANEAMIENTO....................................................................................................................... 759,30 0,69

10 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 5.885,41 5,38

11 INSTALACION AEROTERMIA......................................................................................................................... 17.478,57 15,96

12 INSTALACION CLIMATIZACION...................................................................................................................... 3.109,41 2,84

13 PINTURA..................................................................................................................................................... 5.554,26 5,07

14 COCINA....................................................................................................................................................... 2.353,42 2,15

15 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 873,99 0,80

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 109.495,00

13,00% Gastos generales.......................... 14.234,35

6,00% Beneficio industrial......................... 6.569,70

SUMA DE G.G. y  B.I. 20.804,05

21,00% I.V.A. ...................................................................... 27.362,80

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 157.661,85

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 157.661,85

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con OCHEN-
TA Y CINCO CÉNTIMOS

Madrid, marzo de 2023

LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO

D.Miguel Mendez Martiañez Jav ier Ortega BernadJav ier Ortega BernadJav ier Ortega BernadJav ier Ortega Bernad

Alcalde-Presidente
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