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MEMORIA 

I. MEMORIA ADMINISTRATIVA. 
 

1. Objeto del encargo. Agentes. 

El presente documento se redacta a fin de exponer los datos precisos para la realización del proyecto de 

reforma y para la financiación de la misma a través de los Fondos Europeos procedentes del mecanismo para 

la Recuperación y Resiliencia, concretamente: 

La línea de inversión 1. Plan de apoyos y cuidados de larga duración desinstitucionalización, 

equipamientos y tecnología, dentro de esta línea se incluye el Proyecto P01 “Transformación de 

centros hacia un nuevo modelo de cuitados centrados en la calidad de vida y la autonomía de 

las personas”, el subproyecto S20: Ayudas a entidades locales para la construcción, adquisición 

y remodelación y equipamiento de centros de día de proximidad. 

El documento está orientado a justificar el cumplimiento de todas las normativas, reglamentos y ordenanzas 

de aplicación. Por tanto, los cálculos recogidos en el documento deben ser entendidos como la certificación 

del cumplimiento de los mínimos establecidos en la legislación correspondiente respecto a la dotación 

existente en el local.  

A continuación, se refieren los agentes que intervienen en el proceso: 

- PROMOTOR:     Ayuntamiento de Navalafuente P2809400A 

Plaza de San Bartolomé nº1 

Navalafuente, 28729, Madrid 

 

- REDACTOR DEL PROYECTO:  Ramiro Merinero Martín, 09024651A 

                                                                       Arquitecto colegiado 23.486 COAM 

Calle Cerrajeros 10 1º, 28801 Alcalá de Henares, MADRID 

 

 

 

2. Subproyecto S20. Remodelación y equipamiento de Centros de Día de Proximidad 

2.1 Descripción 

Esta línea de acción consiste en la construcción o remodelación y adquisición de equipamiento necesario 

para la reforma de centros de día de proximidad, ampliando la red de centros existentes y su dispersión 

territorial en la Comunidad de Madrid, de modo que se prolongue la permanencia de las personas que 

necesitan cuidados en sus domicilios, se fomente su autonomía y se retrase su traslado a residencias. 

El presente proyecto consiste en la reforma de la planta baja de la actual Casa de la Juventud a Centro de 

Día municipal de Navalafuente.  

  



 

PROY. DE REFORMA PARA NUEVO CENTRO DE DÍA –  
CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE –PÁG. 6 

2.2 Objetivos 

Esta línea de acción contribuye a los siguientes objetivos del eje de “Economía de los cuidados y refuerzo de 

las políticas de igualdad e Inclusión”, del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 

- Transformación de centros hacia un nuevo modelo de cuidados centrado en la calidad de vida y la 

autonomía de las personas. 

- Promoción de centros de día innovadores e integrados en la comunidad que permitan apoyos y 

cuidados en la proximidad de las personas que lo necesiten. 

2.3 Actuaciones a realizar 

Las actuaciones a realizar en los centros de día pueden ser: 

- Inversión    en    infraestructuras    para    la    creación    mediante construcción o adquisición y/o 

reforma de centros de día con criterios   de   accesibilidad, eficiencia   energética   y   dispersión 

territorial entre otros. 

- Dotación de equipamiento técnico y tecnológico para la autonomía de las personas usuarias 

mediante el equipamiento de los centros de día con tecnologías que favorezcan la autonomía y la 

relación con el entorno y redes sociales (equipos informáticos, tabletas, videocámaras, etc.) que 

permitan la comunicación online con sus familiares o redes sociales, el ocio y la conexión con la 

comunidad. 

La actuación a realizar consistirá en la reforma del centro, no contemplándose la adquisición de 

equipamiento tecnológico. 

2.4 Gastos que se financian 

Los gastos que se financiarán con cargo a este proyecto serán los que efectúe la entidad local para el 

desarrollo de las actuaciones descritas, hasta la cuantía máxima del proyecto prevista en este anexo, 

concretamente: 

- Inversión en infraestructuras por obras de construcción y reformas arquitectónicas para la 

adecuación de espacios, la accesibilidad y la eficiencia energética. 

- Adquisición de equipamientos técnicos (instrumentos de asistencia e intervención sociosanitaria) 

y tecnológicos (equipamiento informático y audiovisual). 

En el caso del proyecto objeto de la presente memoria, los gastos a financiar consistirán en la realización 

de las obras y el pago de los gastos asociados a la misma (redacción de proyecto, estudio de seguridad y 

salud, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud). 

Indicadores relacionados con la ejecución y seguimiento 

- Número de plazas remodeladas en centros de día de proximidad 

 Se van a remodelar un total de 25 plazas del centro de día municipal. 
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3. Clasificación de la obra 

Artículo 232. Clasificación de las obras. (LCSP de 8 de noviembre de 2017): 

“1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y 

naturaleza, en los grupos siguientes: 

… 

c) Obras de conservación y mantenimiento. 

… 

5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias 

para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento 

tendrán el mismo carácter que las de conservación. 

…” 

 

4. Carácter de obra completa 

Artículo 13. Contrato de obras. (LCSP de 8 de noviembre de 2017): 

“1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:  

a) La ejecución de una obra, aislada conjuntamente con la redacción del proyecto, o la 

realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. 

b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la 

entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el 

proyecto de la obra. 

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 

civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un 

bien inmueble. 

También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del 

terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. 

3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta   la   susceptible   

de   ser   entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones 

de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que 

sean precisos para la utilización de la obra. 

No obstante, lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes 

relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de 

utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser 

sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que 

funde la conveniencia de la referida contratación. 
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Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los supuestos previstos 

en el apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando la responsabilidad de la obra completa 

corresponda a la Administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia 

Administración Pública.” 

 

5. Estudio Geotécnico y levantamiento topográfico del terreno 

Debido al carácter de la actuación (no se ejecutan cimentaciones ni estructura), no es preciso realizar estudio 

geotécnico. Tampoco es necesario realizar un levantamiento topográfico del terreno. 

 

6. Clasificación del contratista 

Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación (LCSP de 8 de noviembre de 2017): 

“1.  La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 

servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su 

solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

... Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 

euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 

contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En este caso, el empresario podrá 

acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en 

el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en 

la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los 

pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de 

solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los 

criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 

3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido 

omitido o no concretado en los pliegos. 

… “ 

 

Según RGLAP 10098/2001 de 12 de octubre de 2001: 

Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras. 

“1.  Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos 

de obras, a los efectos previstos en el artículo 

25 de la Ley, son los siguientes: 

… 

Grupo C) Edificaciones 

- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos 
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- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados 

- Subgrupo 8. Carpintería de madera 

- Subgrupo 9. Carpintería metálica 

…” 

Artículo 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras. 

“Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la 

cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de 

éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se 

trate de contratos de duración superior. 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

… 

Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

… ” 

 

7. Plazo de ejecución 

El plazo previsto para la ejecución de las obras será de 3 meses, conforme al cronograma incluido en el 

presente proyecto. 

 

8. Certificado de viabilidad 

Se adjunta certificado en que el técnico redactor del Proyecto hace constar la viabilidad geométrica del 

mismo acreditada mediante su previo replanteo sobre el terreno en el que debe ejecutarse la obra (art 7.1. 

de la Ley 2/99, de 17 de marzo, de Medidas de Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid). 

 

9. Procedimiento de adjudicación 

Artículo 131. Procedimiento de adjudicación. (LCSP de 8 de noviembre de 2017): 

“… 

2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 

PROCEDIMIENTO ABIERTO … “ 

 

10. Revisión de precios 

Artículo 103. Procedencia y límites. (LCSP de 8 de noviembre de 2017): 

“1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y 

predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo. 
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Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del 

artículo 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los 

contratos. 

Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean 

abonadas por la Administración o por los usuarios. 

2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se 

refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los 

contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de 

las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros 

contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. 

Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado. 

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes 

financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de 

obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de 

la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea 

considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto. 

3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión 

periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo 

a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del 

mismo. 

4.El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de 

revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de 

precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la 

formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del  plazo  de  presentación  

de  ofertas,  o  respecto  a  la  fecha  en  que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se 

produce con posterioridad. 

5.Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 

predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento 

de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 

20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 

excluidos de la revisión. 

No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos 

de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios. 

6.El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas tipo 

de revisión periódica y predeterminada para los contratos previstos en el apartado 2.A propuesta 

de la Administración Pública competente de la contratación, el Comité Superior de Precios de 

Contratos del Estado determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con una 

fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros. 
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Cuando para un determinado tipo de contrato, se hayan aprobado, por el procedimiento descrito, 

fórmulas tipo, el órgano de contratación no podrá incluir otra fórmula de revisión diferente a esta 

en los pliegos y contrato. 

7.Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y metodologías contenidos en el 

Real Decreto referido en el apartado 2 de la presente disposición reflejarán la ponderación en el 

precio del contrato de los componentes básicos de costes relativos al proceso de generación de las 

prestaciones objeto del mismo. 

8. El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los 

componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, 

los cuales serán aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe 

del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 

Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y 

materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o 

particularizarse por zonas geográficas. 

Reglamentariamente se establecerá la relación de componentes básicos de costes a incluir en las 

fórmulas tipo referidas en este apartado, relación que podrá ser ampliada por Orden del Ministro 

de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado cuando así lo exija la evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos 

materiales con participación relevante en el coste de determinados contratos o la creación de 

nuevas fórmulas tipo de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su desarrollo. 

Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que intervienen en las fórmulas 

de revisión de precios serán establecidos por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 

propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 

9. Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo referidas en el apartado 

6 de la presente disposición, el resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 7 a 

los índices de precios, que se determinen conforme al apartado 8, proporcionará en cada fecha, 

respecto a la fecha y períodos determinados en el apartado 4, un coeficiente que se aplicará a los 

importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de 

calcular el precio que corresponda satisfacer. 

10. Lo establecido en este artículo y en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española, se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de la posibilidad de mantener el 

equilibrio económico en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.” 

Teniendo en cuenta que las características de las obras de ejecución del presente proyecto, y que los 

materiales que integran la misma son de empleo corriente y precio estable, así como el reducido plazo de 

ejecución del mismo, no se considera oportuno contemplar la revisión de precios. 

 

11. Control de calidad 

Correrá por cuenta del contratista la realización de pruebas hasta un importe máximo de un 1% del 

presupuesto líquido de adjudicación. El control de calidad puede ser modificado durante la obra a la vista de 

posibles deficiencias detectadas tanto en los materiales como en la ejecución de las unidades, que aconsejen 
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la realización de controles más intensos, pudiendo en cualquier caso el Ayuntamiento incrementar los 

controles a realizar. 

Los ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir debido a que sus resultados no cumplan los 

mínimos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Técnicas o en la normativa vigente al respecto, 

serán abonadas exclusivamente por el adjudicatario. Esta misma consideración tendrá los incrementos de 

controles que los servicios municipales decidan realizar a causa de la detección de anomalías en la ejecución 

o comportamiento de la obra. 

 

12. Cartel anunciador de las obras 

Será por cargo del contratista la publicidad de las obras adjudicadas, siguiendo las siguientes indicaciones: 

- Colocación de cartel temporal: Se colocará un cartel temporal de tamaño A3 en el mismo enclave de 

la actuación y en un lugar bien visible para el público. 

o Periodo: durante el periodo de ejecución de toda la obra. 

o Los logos deberán ocupar, al menos, un 25% de la superficie del cartel o la placa y estarán 

ubicados en la franja superior o inferior. 

 

- Colocación de cartel permanente: Una vez finalizada la obra: se colocará un cartel permanente 

(formato placa o similar) donde se tendrá que reflejar la procedencia de la financiación y el emblema 

de la UE Emblema de la UE + texto “Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”. 

o Periodo: debe estar instalada en un plazo de tres meses a partir de la conclusión de las obras 

y, por un periodo de, al menos, 4 años. 

o Los logos institucionales se colocarán con preferencia en la parte alta o baja del cartel. 

 

- Contenido mínimo de los carteles: 

o Nombre del beneficiario (persona jurídica). Nombre del proyecto/operación. 

o Objetivo principal de la operación. 

o Plazo (optativo). Presupuesto (optativo). Ubicación (optativo). 

o Mención a la ayuda financiera europea. 

o Emblema de la Unión Europea, referencia a la UE y al origen del fondo de confianza. 

o Emblema del ministerio gestor y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

13. Periodo de Garantía 

Artículo 243. Recepción y plazo de garantía. (LCSP de 8 de noviembre de 2017): 

“1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá 

un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de 

la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de 

la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley. 

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones 

de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo 
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de tres meses para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá 

ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses. 

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 

plazo para remediar aquellos.  Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos 

especiales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 

de las obras. 

Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 

en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 

del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo 

de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido,   durante   el   plazo   

de   garantía,   el   director   facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 

para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 

continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía. 

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos 

y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que 

excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 

5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 

fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 

6. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 

expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 

servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 

concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 

recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.” 

 

14. Cumplimiento del Principio de DSNH (Do no significant harm principle) 

Las obras propuestas no van a causar un daño significativo a ninguno de los seis objetivos medioambientales 

establecidos en el Reglamento de taxonomía de la UE, publicado en junio de 2020. 

El principio DNSH debe interpretarse a través de los seis objetivos medioambientales cubiertos por la 

Regulación de taxonomía. Estos objetivos son: 
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1. Mitigación del cambio climático. Se considera que una actividad causa un daño significativo a la 

mitigación del cambio climático si conduce a importantes emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) 

 

Debido a que entre las actuaciones propuestas se prevé la sustitución del sistema de calefacción 

existente por aerotermia, se conseguirá con la ejecución de las obras una reducción significativa 

de las emisiones al aire y por consiguiente una mejora en la salud pública. 

Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 

durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida siempre 

cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y 

agua. 

 

2. Adaptación al cambio climático. Se considera que una actividad causa un daño significativo a la 

adaptación al cambio climático si conduce a un mayor impacto adverso del clima actual y futuro, 

sobre la propia actividad o sobre las personas, la naturaleza o los activos: 

Según el documento “Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España” (2020) las 

amenazas más importantes para los elementos construidos en áreas urbanas son el aumento de las 

temperaturas y de los episodios de olas de calor, así como el incremento de las precipitaciones 

intensas. 

   

Las obras previstas en este proyecto se basan en la rehabilitación de espacios para hacerlos 

energéticamente más eficientes, preparados para soportar estas amenazas con consumos 

energéticos más reducidos. 

 

3. Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos.  Se considera que una actividad causa 

un daño significativo al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos si es 

perjudicial para el buen estado o al buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las aguas 

superficiales y subterráneas, o al buen estado ambiental de las aguas marinas: 

 

Las actuaciones previstas no afectan a masas de agua, al no encontrarse las instalaciones en el área 

de afección de ningún recurso hídrico. 

 

4. Transición a la economía circular. Se considera que una actividad causa un daño significativo a la 

economía circular, incluyendo la prevención y el reciclaje de residuos, si conduce a ineficiencias 

significativas en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales, o si 

aumenta la generación, incineración o eliminación de residuos, o si en el largo plazo la eliminación 

de desechos puede causar daños ambientales importantes: 

 

En lo que se refiere a la gestión de residuos, al menos el 70% en peso de los residuos de la 

construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 

17 05 04 en la lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC)  generados, en 

las actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y 

recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones   de   relleno   utilizando   residuos  para  

sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el protocolo de gestión de 

residuos de construcción y demolición de la UE. 
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5. Prevención y control de la contaminación.  Se considera que una actividad causa un daño significativo 

a la prevención y el control de la contaminación si conduce a un aumento significativo de las 

emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo.  

 

6. Protección y restauración de la biodiversidad y el ecosistema.  Se considera que una actividad causa 

un daño significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas si es 

significativamente perjudicial para el buen estado y la resiliencia de los ecosistemas, o perjudicial 

para el estado de conservación de los hábitats y especies, incluidas las de interés para la Unión: 

 

Por la naturaleza de las actuaciones a llevar a cabo se considera que no se afectará a las buenas 

condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, no considerándose necesaria la evaluación del 

impacto Medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2011/92/EU. 

 

 

15. Presupuesto base de la licitación 

 

Expresado según el art 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y del art 

131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.  

El presupuesto base de la licitación será de 156.664,07€ (IVA incluido). 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

1. Antecedentes. Descripción actual del edificio. 

Se trata de un edificio con 1 planta sobre rasante y 1 semienterrada con forma rectangular y tejado a dos 

aguas y datado en el año 2006 según catastro. La actuación se realiza únicamente en la planta baja del mismo, 

dejando la planta primera tal y como se encuentra. 

La referencia catastral del edificio es 2794815VL4129S0001OM y posee una superficie construida total de 

425,2 m², teniendo la planta baja 221 m². Su fachada principal tiene acceso en la calle Eras de Arriba 50. 

El cuadro de superficies actual del edificio es el siguiente: 

 

 

La altura del local es de 2,86 m. Posee falso techo y suelo terminado, así como las particiones que responden 

al uso anterior del edificio. 

El edificio actualmente cuenta con todos los servicios de alcantarillado, electricidad, agua y telefonía. 

PLANTA USO SUP. ÚTIL (m²)
SUP. CONSTRUIDA TOTAL 

(m²)

Recibidor 5,64

Distribuidor 1 15,49

Distribuidor 2 6,84

Distribuidor 3 7,37

Aula 44,97

Cocina 14,71

Cuarto de limpieza 3,3

Cuarto de instalaciones 6,38

Sala de cine 68,22

Aseo 1 2,57

Aseo M 5,66

Aseo F 7,06

Pasillo aseos 3,97

Subtotal 192,18 221

Escalera 7,1

Despacho 8,1

Sala 72,6

Pasillo 15,9

Trastero 4,6

Aseo 2 3,9

Terraza 41,4

Subtotal 153,6 204,2

345,8 425,2TOTAL

221
BAJA

ALTA
204,2
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Los terrenos afectados por la actuación son de propiedad municipal; no deben realizarse expropiaciones, 

alineaciones ni otras modificaciones que requieran figuras de planeamiento ni permisos específicos. 

Cualquier desperfecto que pudiera producirse sobre estas acometidas será reparado por la empresa 

adjudicataria de las obras. 

 

2. Descripción de la actuación prevista 

La solución adoptada es la de la reforma interior del Centro de Día, adecuándolo a la Orden 1158/2018 de 

noviembre. El plazo de ejecución de los trabajos previstos será de 3 meses. Las actuaciones previstas para la 

adecuación del local a la actividad prevista son las siguientes: 

- Se habilitan las salas pertinentes para el nuevo uso: una sala de estar – comedor, aula de terapia 

ocupacional, cocina, dos gabinetes, un despacho, así como aseos para empleados, sanitarios y 

adaptados para personas con movilidad reducida, estos últimos equipados con una ducha adaptada. 

- Se realizan labores de adaptación del local, consistentes en realización de tabiques, trasdosados, 

falsos techos e instalaciones conforme al nuevo programa de necesidades, repintado de paramentos.  

- Los baños y cocina serán alicatados.  

- El pavimento del local se realizará mediante suelo cerámico.  

- La carpintería interior se realizará con puertas de madera lacadas abatibles o correderas según el 

caso y de anchura distinta, según den acceso a estancias accesibles para personas con movilidad 

reducida o no. 

- Se realizarán las instalaciones de fontanería, electricidad, saneamiento. Sobre el falso techo se 

realizarán las instalaciones de iluminación, ventilación y climatización, requeridas por la nueva 

actividad. 

- Instalación de todo el equipamiento para un desarrollo correcto de la actividad.   

El cuadro de superficies de la actuación resultante es el siguiente:  
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PLANTA USO SUP. ÚTIL (m²)
SUP. CONSTRUIDA TOTAL 

(m²)

Vestíbulo 2,3

Sala de estar - comedor 59,9

Terapia ocupacional 27

Despacho 6,6

Distribuidor 8,3

Escalera 3,1

Cuarto de limpieza 4,4

Cuarto de instalaciones 6,3

Cocina 10

Sala de espera 6,5

Gabinete 1 9,1

Gabinete 2 18,5

Ante - aseo 6,5

Aseo y ducha M 4,8

Aseo y ducha F 4,8

Aseo sanitario M 1,6

Aseo sanitario F 2,3

Vestuario empleados 3,2

Aseo empleados 2,4

Subtotal 187,6 221

Escalera 7,1

Despacho 8,1

Sala 72,6

Pasillo 15,9

Trastero 4,6

Aseo 2 3,9

Terraza 41,4

Subtotal 153,6 204,2

341,2 425,2TOTAL

221

ALTA
204,2

BAJA
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3. Justificación normativa urbanística 

Sobre la localidad de Navalafuente existe como instrumento de planeamiento las Normas subsidiarias con 

fecha de aprobación en abril de 1978, siéndole de aplicación a la parcela en cuestión, Urbano Polígono 1 

(casco urbano), correspondiente a Edificación exenta o manzana cerrada, que impone: 

CONDICIONES 
RELATIVAS A 

EN PLANEAMIENTO EN PROYECTO 

Parcelación No especifica 717 m2 

Ocupación 60% 31% 

Uso del suelo Especial, equipo Especial, equipo 

Edificabilidad 1,10 m2/m2 

m3/m2 
Frente de calle por 

fondo edificable por el 
número de alturas 

0,59 m2/m2 
Cumple 

1,74 m3/m2 
Cumple 

Altura 
Altura máxima a cumbrera: 

2 plantas + bajocubierta 
Altura máxima a alero: 

No especifica 
2 plantas 
Cumple 

3,16 m 

Retranqueos 
(situación) 

Según código civil Según código civil 
No se 

modifica 
No se 

modifica 

Tipología Edificación exenta o manzana cerrada Edificación exenta 

Protección 
conservación 
(indicar el elemento 
protegido) 

 Edificio no protegido 

 Se interviene en 
elementos  
protegidos 
 

 No se interviene en 
elementos protegidos 

Condiciones de 
cubierta 

No especifica 25° 

 

El uso actual del edificio es de equipamiento (Casa de la juventud). Se realizará un cambio de uso a otro tipo 

de equipamiento, Centro de Día. 

El uso característico para la ordenanza de aplicación es el de “Especial, equipo” definido en las Normas 

Subsidiarias de Navalafuente de 1978. Se admite su implantación como instituciones y edificios de 

equipamiento comunitario, quedando prohibido su uso como comercio, oficinas o industria. 

En vista de lo expuesto se concluye que la actividad que pretende implantarse se encuadra en dicho uso, 

categoría y situación, por lo que se considera URBANÍSTICAMENTE VIABLE. 

 

4. Descripción de la actividad a desarrollar 

El uso al que se pretende destinar la planta baja del edificio es el de CENTRO DE DÍA, dejando la planta 

primera tal y como se encuentra actualmente. 

Se realiza el acceso a la parcela través de la entrada situada en CALLE ERAS DE ARRIBA 50. A la planta baja 

del edificio se accede por su fachada principal nada más entrar en la parcela, existiendo además un acceso a 

la segunda planta por la fachada trasera. A pesar de ello, ambas plantas se encuentran conectadas 
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interiormente por una escalera. La existencia de dos entradas diferentes permite, por lo tanto, disociar los 

usos que se le den a ambas plantas del edificio. 

De esta manera, el CENTRO DE DÍA se realiza únicamente en la planta baja del edificio, disponiendo de los 

servicios que esta actividad demanda: 

- Sala de estar – comedor, donde se realizarán las actividades principales. Se incorpora una zona con 

televisión y taquillas. 

- Aula de terapia ocupacional. 

- Despacho. 

- Cocina. 

- Cuarto de limpieza. 

- Cuarto de instalaciones, situado anexo al edificio. 

- Dos gabinetes médicos. 

- Vestuario y aseo de empleados. 

- Aseos para sanitarios. 

- Aseos y duchas accesibles. 

 

5. Normas y ordenanzas municipales de aplicación 

- Normas subsidiarias de Navalafuente con fecha de aprobación abril de 1978.  

- Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) y las modificaciones 

posteriores. 

- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo (Real Decreto 486/1997, de 

14 de abril). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto). 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio) y las 

modificaciones posteriores. 

- Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición. 

- Normativa de referencia para determinar el cumplimiento del principio DNSH (Do no significant 

harm principle). 

- El Reglamento del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), «Reglamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece 

el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», («Reglamento MRR»). 

- La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud 

del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía 

Técnica de la Comisión Europea»). 

- El  «Reglamento  (UE) 2020/852 del Parlamento  Europeo  y del Consejo de 18 de junio de 2020, 

relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de Taxonomía»). 

- Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of 

the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for 

determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially 

to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that 
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economic activity causes   no   significant   harm   to   any   of   the   other   environmental 

objectives», («Actos Delegados de Taxonomía»). 

- Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 

y resiliencia de España y su correspondiente Anexo. 
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III. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 

1. Sistema estructural 

1.1 Cimentación 

Al no modificar sustancialmente el uso al que se destina el local, se considera que la cimentación actual del 

edificio en su conjunto es suficiente y adecuada.   

1.2 Estructura portante 

La estructura actual del edificio se compone de muros de sótano de hormigón y pilares de hormigón armado, 

no siendo alterados.  

1.3 Estructura horizontal 

Se compone losas alveolares unidireccionales de hormigón que tampoco se verán modificadas.  

 

2. Sistema envolvente 

2.1 Muros en contacto con el aire (Fachada) 

En la planta baja, los cerramientos están realizados con 1 pie de ladrillo tosco revestidos por un aplacado de 

piedra y con un trasdosado solo en algunos lugares. En la reforma se proyecta trasdosar todos los muros que 

están sin trasdosar con doble placa de yeso laminado autoportante y lana mineral en su interior.  

2.2 Muros en contacto con otros locales (medianeras) 

No existen. 

2.3 Huecos (ventanas, lucernarios y conductos) 

Existen ventanas de carpintería de aluminio y una puerta de acceso mediante puerta abatible de cristal. Pero 

durante la reforma no se verán alteradas.   

2.4 Cubiertas en contacto con el aire 

La cubierta existente no se modificará. 

2.5 Suelos apoyados sobre el Terreno 

Existe una solera apoyada sobre el terreno. 

2.6 Suelos en contacto con otros locales 

No existen. 

 

3. Sistema de compartimentación 

3.1 Particiones interiores 

Las particiones serán realizadas en tabiquerías de placa de yeso laminado, así como carpinterías de vidrio en 

las zonas indicadas en el proyecto. 
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3.2 Carpintería interior 

Las puertas de paso serán de madera lacada con color a elegir por la D.F., o puertas de vidrio en los casos 

en los que las particiones contengan vidrios. 

 

4. Sistema de acabados 

4.1 Revestimientos exteriores 

No se modifican. 

4.2 Revestimientos interiores 

Los paramentos estarán revestidos con pintura plástica sobre la tabiquería.  

El pavimento del local se realizará mediante suelo cerámico.   

Los cuartos húmedos serán alicatados.  

El falso techo estará compuesto por placas de yeso laminado. 

 

5. Equipamiento 

5.1 Baños 

Se dispondrá de dos baños adaptados, ambos con duchas adaptadas, así como dos baños para el personal 

sanitario y uno para los empleados. 

5.2 Vestuarios y duchas 

Se incorpora un vestuario para empleados y dos duchas en los aseos accesibles para la correcta atención de 

los usuarios del centro de día. 
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IV. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 
 

1. Seguridad estructural. DB SE 

El presente Proyecto no modifica ningún elemento estructural del local.  

No se prevé un cambio en la sobrecarga de uso en el mismo. No se realizarán modificaciones que supongan 

un incremento de cargas muertas en el local. 

 

2. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. DB SI 

El  Documento  Básico  DB-SI  especifica  parámetros  objetivos  y  procedimientos  cuyo  cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 

requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y 

zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

2.1 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su 

artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 

aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 

*Nota: de acuerdo al RSCIEI, éste se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de 

establecimiento cuando su carga de fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones 

de Megajulios (MJ).  

▪ Densidad de carga de fuego para actividades de fabricación y venta 

 

Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m² o Mcal/m². 

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los 

combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial 

que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la 

actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie 

del sector o área de incendio. 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m². 

qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en el 

sector de incendio (i), en MJ/m² o Mcal/m². 

Si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de 

incendio en m². 
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▪ Densidad de carga de fuego para actividades de almacenamiento 

 

Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado anterior. 

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector 
de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de 
incendio en m². 

USO ACTIVIDAD ASIMILABLE qs / qv Ra Ci h (m) S (m²) A (m²) 

Centro de día 
No existe (valores mínimos 

estimados) 
100 MJ/m² 1,00 1,00 - 425,2 425,2 

 

USO Qs A (m²) Carga de fuego del establecimiento 

Centro de día 5500 MJ/m² 425,2 100 MJ 

TOTAL   100 MJ 

 

Dado que no se alcanza el valor límite de 3 millones de MJ en el establecimiento, el RSCIEI no es de aplicación. 

2.2 SI-1. Propagación interior  

 NORMATIVA  PROYECTO  

Sector de incendio diferenciado Hospitalario  2 plantas 

Superficie máxima de sector de 
incendio 

Hasta 1.500 m² S= 425,2 m2.  Local, sector único 

Resistencia al fuego de paredes, 
techos y puertas que delimitan el 
sector de incendio 

Hospitalario, h evacuación <15 m 
- Paredes y techos: EI 90 
- Puertas: EI2 45-C5 

- Cumple 

Locales de riesgo especial - En cualquier edificio 
- Hospitalario 

- No existen locales de riesgo 
 

Condiciones de las zonas de 
riesgo especial 

- No aplica. - No aplica. 

Reacción al fuego de 
revestimientos 

- Zonas ocupables 
▪ Paredes y techos: C-s2,d0 
▪ Suelos: EFL 

- Recintos riesgo especial 
▪ Paredes y techos: B-s1,d0 
▪ Suelos: BFL-s1 

- Espacios ocultos no estancos 
▪ Paredes y techos: B-s3,d0 
▪ Suelos: BFL- s2 

- Zonas ocupables 
▪ Paredes y techos: C-s2,d0 
▪ Suelos: EFL 

- Recintos riesgo especial 
▪ Paredes y techos: B-s1,d0 
▪ Suelos: BFL-s1 

- Espacios ocultos no estancos 
▪ Paredes y techos: B-s3,d0 
▪ Suelos: BFL- s2 

 

2.3 SI-2. Propagación exterior 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 

sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o 
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pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar 

separados la distancia d en proyección horizontal que se indica en la tabla del apartado 1 del SI-2, como 

mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas.  

En el caso del local objeto de proyecto, el cerramiento exterior en todo su conjunto posee una resistencia al 

incendio de EI 60, por lo que no es de aplicación el cómputo de dichas distancias. 

2.4 SI-3. Evacuación de ocupantes 

▪ Ocupación 

USO S. ÚTIL (m2) TIPO DE ACTIVIDAD

DENSIDAD DE 

OCUPACIÓN 

(m2/persona)

OCUPACIÓN 

(personas)

Vestíbulo 2,3 Uso de carácter alternativo 0 0

Terapia ocupacional 27,0

Sala de estar-comedor 59,9

Despacho 6,6 Administrativo. Zona de oficina 10 1

C. l impieza 4,4 Uso de carácter alternativo 0 0

C. Instalaciones 6,3 Uso de carácter alternativo 0 0

Distribuidor 8,3 Uso de carácter alternativo 0 0

Escalera 3,1 Uso de carácter alternativo 0 0

Cocina 10,0
Publica concurrencia. Zonas de 

servicio de bares, restaurantes…
10 1

Anteaseo 6,5 Uso de carácter alternativo 0 0

Aseo y ducha M 4,8 Uso de carácter alternativo 0 0

Aseo y ducha F 4,8 Uso de carácter alternativo 0 0

Aseo sanitario M 1,6 Uso de carácter alternativo 0 0

Aseo sanitario F 2,3 Uso de carácter alternativo 0 0

Vestuario empl. 3,2 Uso de carácter alternativo 0 0

Aseo empl. 2,4 Uso de carácter alternativo 0 0

Sala de espera 6,5
Pública concurrencia. Salas de 

espera
2 4

Gabinete 1 9,1 Servicio de diagnóstico 10 1

Gabinete 2 18,5 Servicio de diagnóstico 10 2

Subtotal 187,6 34

Sala 72,6
Publica concurrencia. Zonas de 

uso público
2 37

Pasillo 15,9 Uso de carácter alternativo 0 0

Escalera 7,1 Uso de carácter alternativo 0 0

Despacho 8,1 Uso de carácter alternativo 0 0

Trastero 4,6 Almacenes 40 1

Aseo 2 3,9 Uso de carácter alternativo 0 0

Terraza 41,4 Uso de carácter alternativo 0 0

Subtotal 153,6 38

TOTAL 341,2 72

P
LA

N
TA

 B
A

JA
P
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N

TA
 A

LT
A

Pública concurrencia. Con 

asientos definidos en el proyecto
1 persona / asiento 25
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▪ Condiciones 

 NORMATIVA  PROYECTO  

Salidas de planta Ocupación < 100 personas:  
1 salida de planta 

2 salidas de planta 

Recorrido máximo de evacuación hasta 
salida de planta 

No mayor a 25 m  Longitud máxima: 24,1 m 

Longitud máx. desde origen de 
evacuación a punto con dos recorridos 
alternativos 

No mayor a 25 m Cumple 

Ancho de puertas y pasos (hipótesis de 
bloqueo de puerta mayor y distribución 
de ocupantes en las restantes) 

A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 
 

Cumple. La hoja de la puerta es mayor 
a 0,80m. 
 

Ancho de pasillos  A ≥ P/200 ≥ 1,00 m  Ancho mínimo de pasillo de 
evacuación: 1,20 m 
 

Puertas en recorrido de evacuación Evacuación >100 personas: 
apertura en sentido de 
evacuación, con barra 
horizontal UNE-EN 1125:2009 

Evacuación < 100 personas. 
No se aplica. 

 

▪ Señalización de los medios de evacuación 

En el local se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. Dispondrá de una 

señal con rótulo “SALIDA” ya que su superficie es mayor de 50m2 y aunque los ocupantes estén familiarizados 

con el local. (El resto de criterios que marca el DB SI apartado 7 no son de aplicación).  

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 

desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas; también en los puntos de los 

recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 

23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

2.5 SI-4. Instalaciones de protección contra incendios 

▪ Dotación de instalaciones de protección contra incendios** 

 NORMATIVA PROYECTO  

Extintores portátiles Eficacia 21A-113B: 
- cada 15 m de recorrido de 

evacuación 

Clase A-B-C de 6 Kg: 
- 1 en recorrido de evacuación. 

Bocas de incendio equipadas No requerida No requerida 

Sistema de alarma No requerida No requerida 

Sistema de detección de incendio No requerida No requerida 

Instalación automática de extinción No requerida No requerida 
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** Uso Hospitalario: Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de carácter 

ambulatorio (despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc.) así como a los centros 

con dicho carácter en exclusiva, deben cumplir las condiciones correspondientes al uso Administrativo. 

▪ Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintor) se debe señalizar mediante 

señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea 420 x 420 mm (distancia de observación entre 

10m-20m). 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 

23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en 

el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 

513/2017, de 22 de mayo. 

2.6 SI-5. Intervención de los bomberos 

 NORMATIVA  PROYECTO  

Ancho mínimo libre 5 m Cumple 

Altura libre  La del edificio La del edificio 

Separación máxima a fachada Hasta 15 m h evacuación: 23 m 0 m 

Distancia máx. hasta accesos 30 m 0 m 

Pendiente máxima 10% 0% 

Accesibilidad por fachada No requerido - 

 

2.7 SI-6. Resistencia al fuego de la estructura 

 NORMATIVA  LICENCIA DE ACTIVIDAD 

Administrativo **: H evacuación ≤15m R 60 - Pilares: Cumple 
- Forjados: Cumple 

Riesgo especial bajo R 90 No es de aplicación 
 

6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio 

modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad 

establecidas en este DB.  

El CTE regula su aplicabilidad en función de su propia diferenciación de usos, establecida a efectos 

constructivos y de riesgo, no en función de los usos que establezcan otras regulaciones a otros efectos, como 

pueden ser los urbanísticos. 

** Uso Hospitalario: Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de carácter 

ambulatorio (despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc.) así como a los centros 

con dicho carácter en exclusiva, deben cumplir las condiciones correspondientes al uso Administrativo.  

 

3. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. DB SUA 

3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas. SUA-1 

Se limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 

que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limita el riesgo de caídas en 
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huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 

exteriores en condiciones de seguridad 

3.1.1 Resbaladicidad de los suelos 

 NORMATIVA  LICENCIA DE ACTIVIDAD 

Zonas interiores secas Pendiente <6%: Clase 1 Clase 1: Resistencia al 
deslizamiento 15<Rd<35 

Zonas interiores húmedas Pendiente <6%: Clase 2 Clase 2: Resistencia al 
deslizamiento 35<Rd<45 

 

3.1.2 Discontinuidades en el pavimento 

No existen.  

 

3.1.3 Desniveles 

El edificio dispone de desniveles que ya están protegidos con una barandilla. La reforma no afecta a esta 

zona, por lo que no es de aplicación. 

 

3.1.4 Escaleras y Rampas 

El edificio dispone de escaleras y rampas. La reforma no afecta a esta zona, por lo que no es de aplicación. 

3.1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 

Los acristalamientos son accesibles para ser limpiados desde el interior del local o desde el exterior a una 

altura inferior a 6m. 

 

3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. SUA-2 

Se limita el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles 

del edificio. 

3.2.1 Impacto 

- Impacto con elementos fijos: No existe ni debe existir ningún elemento volado cuyo saliente sea más de 150 

mm a una altura inferior a 2,10 m del suelo, y los umbrales de todas las puertas la altura libre es de al menos 

de 2 m. 

- Impacto con elementos practicables: las puertas que abren hacia recorridos de evacuación se sitúan en 

pasillos que exceden los 2,50 m y, por tanto, el barrido de las puertas no invade la anchura determinada para 

la evacuación. 

- Impacto con elementos frágiles: Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto, no 

tienen una diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada, superior a 0.55 m., y por lo tanto 

esta debe resistir sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura. Los elementos 

vidriados con riesgo de impacto estarán correctamente identificados, hasta una altura de 1,50 m en puertas, 

y 0,90 m en elementos fijos. 

- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: Todas las puertas son claramente identificables 

mediante tiradores. Se identificarán correctamente los vidrios fijos mediante señalización visual a altura 

inferior de entre 0,85 y 1,10 m, y una superior de entre 1,50 y 1,70 m. 

3.2.2 Atrapamiento 

No existe riesgo de atrapamiento, ya que las puertas correderas previstas o bien queda encastradas en el 

tabique, o bien la distancia hasta el objeto fijo más próximo será de 20 cm, como mínimo. 
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3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. SUA-3 

3.3.1 Aprisionamiento 

La puerta del aseo con dispositivo de bloqueo interior contará con un sistema de desbloqueo exterior. Una 

eventual llamada de asistencia puede ser percibida desde una zona de paso frecuente de personas. 

3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. SUA-4 

Se limita el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 

circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 

alumbrado normal. Se dispondrá de una iluminación interior superior a 100 lux (superior a 150 lux de acuerdo 

a PGOU). Factor de uniformidad media de al menos el 40%. 

Se dispone de alumbrado de emergencia en: 

- Recorridos de evacuación 

- Cuadros de distribución  

3.5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. SUA-5 

No es de aplicación. 

3.6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. SUA-6 

No es de aplicación. 

3.7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. SUA-7 

No es de aplicación. 

3.8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo. SUA-8 

No es de aplicación. 

3.9 Accesibilidad. SUA-9 

 NORMATIVA PROYECTO DE ACTIVIDAD 

Accesibilidad en el exterior del edificio Al menos un itinerario accesible Salida directa a vía pública 

Accesibilidad entre plantas  No es de aplicación - 

Accesibilidad en las plantas Itinerario accesible que conecte 
accesos con espacios públicos, 
origen de evacuación y servicios 
accesibles 
- Sin escalones 
- Ø 1,50 para giro 
- Ancho de paso ≥ 1,20 m 
- Ancho libre de paso de 

puertas ≥ 0,80 m 

Itinerario accesible: 
- Sin escalones 
- Ø 1,50 para giro 
- Ancho de paso ≥ 1,20 m 
- Ancho libre de paso de 

puertas ≥ 0,80 m 

Servicios accesibles 1 aseo accesible / 10 inodoros 
- Ø 1,50 para giro 
- Puerta accesible corredera 

o abatible al exterior 
- Barras de apoyo 

2 aseos accesibles:  
- Ø 1,50 para giro 
- Puerta accesible corredera o 

abatible al exterior 
- Barras de apoyo 
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 NORMATIVA PROYECTO DE ACTIVIDAD 

- Espacio de transferencia 
lateral del inodoro de 80 cm 
a ambos lados 

- Lavabo adaptado 

- Espacio de transferencia 
lateral del inodoro de 80 cm. 

- Lavabo adaptado 

- Espejo adaptado   

 

 

4. Exigencias básicas de salubridad. DB HS 

4.1 Protección frente a la humedad. HS-1 

No se prevé la modificación de las condiciones volumétricas ni constructivas, manteniendo las características 

de los sistemas de protección frente a la humedad del edificio original. 

4.2 Recogida y evacuación de residuos. HS-2 

No se acumularán en el establecimiento que nos ocupa, residuos ni desperdicios, cualquiera que sea su 

naturaleza, debiendo recogerse y depositarse en recipientes colectores lo más a menudo posible, que se 

sacarán diariamente al lugar autorizado para su retirada por los servicios de limpieza correspondientes. 

En el local se dispondrá de cubetos para la recogida de los residuos sólidos generados por los usuarios del 

mismo, como pueden ser alimenticios, que serán retirados por el personal del establecimiento. 

El edificio está situado en una zona en la que existe una recogida centralizada con contenedores de calle de 

superficie de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios; por lo que existe un espacio de reserva y las 

condiciones relativas al mismo. 

El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados a una 

distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 

4.3 Calidad del aire interior. HS-3 

Se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE 

(Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios). 

4.4 Suministro de agua. HS-4 

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 

para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
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de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar 

la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.  

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 

utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

4.4.1 Diseño 

Toda la instalación cumple con los requerimientos de diseño en cada uno de sus componentes. 

4.4.2 Dimensionado 

Dimensionado de las redes de distribución: Se cumple con lo descrito en este apartado acerca del 

dimensionado en esta parte de la instalación. 

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace: Los ramales de enlace a los 

sanitarios se han dimensionado conforme a lo establecido en este apartado. En el resto, se han tomado en 

cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se ha dimensionado en 

consecuencia. Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme 

al procedimiento establecido en este apartado. 

Dimensionado de las redes de ACS: Se cumple en todo este apartado las condiciones en el dimensionado de 

las redes de impulsión y las redes de retorno de ACS.  

4.5 Evacuación de aguas residuales. HS-5 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 

independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

4.5.1 Diseño 

La red de evacuación del local desagua en un colector principal del edificio, previsto para este propósito, 

situado colgado bajo el forjado.  

Los colectores del edificio desaguan por gravedad en una arqueta general que conecta con el alcantarillado 

público a través de la acometida. Toda la red cumple con las condiciones de diseño descritas en este 

apartado. 

 

4.5.2 Dimensionado 

Se ha aplicado un procedimiento de dimensionado para un sistema unitario, al no existir la necesidad de 

evacuación de aguas pluviales. Para el dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales se utilizarán 

las tablas de cálculo del CTE DB-HS: 
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El dimensionado de la red de pequeña evacuación de aguas residuales, las bajantes y los colectores 

horizontales, cumplen con lo indicado en este apartado. 

 
 

5. Exigencias básicas de ahorro de energía. DB HE 

5.1 Limitación del consumo energético. HE-0 

Nótese que esta sección HE0 no contempla en su ámbito de aplicación las intervenciones en edificios 

existentes, por lo que las exigencias en ella establecidas no resultan de aplicación en este tipo de 

intervenciones. 

5.2 Limitación de demanda energética. HE-1 

Ámbito de aplicación: reforma: quedan excluidos del ámbito de aplicación los locales en los que se lleve a 

cabo un cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de 

uso.  En este caso, al mantener el uso comercial existente anteriormente, se entiende que dicho apartado no 

es de aplicación. 

5.3 Rendimiento de las instalaciones térmicas. HE-2 

El edificio dispone de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 

sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla 

actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación 

quedará definida en el anejo correspondiente de este proyecto. 

5.4 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. HE-3 

Potencia límite: 15.00 W/m² 

Planta Recinto 
Superficie 
iluminada 

Potencia total instalada en lámparas + 
equipos aux. 

         

    S(m²) P (W) 

         

Planta baja Despacho (Despacho) 7 42.00 

Planta baja Sala de espera (Zona de circulación) 6 42.00 

Planta baja Distribuidor (Zona de circulación) 8 84.00 

Planta baja Vestuario empl. (Aseo de planta) 3 3.00 

Planta baja Vestíbulo (Zona de circulación) 2 3.00 

Planta baja Cocina (Cocina) 10 42.00 
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Planta baja Cuarto de limpieza (Cuarto de limpieza) 4 21.00 

Planta baja Gabinete 1 (Sala de consulta médica) 9 42.00 

Planta baja Gabinete 2 (Enfermería) 19 126.00 

Planta baja Sala de estar-comedor-Taquillas (Sala de tratamiento médico) 60 315.00 

Planta baja Terapia ocupacional (Sala de tratamiento médico) 27 126.00 

Planta baja Escaleras (Escaleras) 3 9.00 

TOTAL 160 855.00 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 5.36  
  
  

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS 
  
Administrativo en general       

VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índic
e del 
local 

Número de 
puntos 

considerad
os en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimie
nto previsto 

Potenci
a total 

instalad
a en 

lámpar
as + 

equipo
s aux. 

Eficienc
ia de 
las 

lámpar
as 

utilizad
as en el 

local 

Valor de 
eficiencia 
energética 

de la 
instalació

n 

Iluminanc
ia media 
horizonta

l 
mantenid

a 

Índice de 
deslumbramie
nto unificado 

Índice de 
rendimien

to de 
color de 

las 
lámparas 

Coeficien
te de 

transmisi
ón 

luminosa 
del vidrio 

de las 
ventanas 
del local 

Ángul
o de 

sombr
a 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W 
VEEI 

(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Planta 
baja 

Despacho 
(Despacho) 

1 15 0.80 42.00 7.04 1.90 295.58 17.0 80.0 0.01 0.0 
 
  
  
Zonas comunes       

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²       

Planta Recinto 

Índi
ce 
del 

local 

Número 
de puntos 
considera
dos en el 
proyecto 

Factor de 
mantenimie
nto previsto 

Potenc
ia total 
instala
da en 

lámpar
as + 

equipo
s aux. 

Eficien
cia de 

las 
lámpar

as 
utilizad
as en 

el local 

Valor de 
eficiencia 
energétic

a de la 
instalació

n 

Iluminan
cia 

media 
horizont

al 
manteni

da 

Índice de 
deslumbrami

ento 
unificado 

Índice de 
rendimie

nto de 
color de 

las 
lámparas 

Coeficien
te de 

transmisi
ón 

luminosa 
del 

vidrio de 
las 

ventanas 
del local 

Ángul
o de 

somb
ra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W 
VEEI 

(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Planta 
baja 

Sala de espera (Zona de 
circulación) 

0 25 0.80 42.00 3.94 4.00 165.29 17.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

Distribuidor (Zona de 
circulación) 

0 16 0.80 84.00 2.91 4.10 244.20 16.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

Vestuario empl. (Aseo de 
planta) 

0 7 0.80 3.00 74.42 0.40 223.27 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

Vestíbulo (Zona de 
circulación) 

0 7 0.80 3.00 95.75 0.40 287.25 0.0 85.0 0.43 0.0 
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Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas   

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²   

Planta Recinto 

Índi
ce 
del 

local 

Número 
de puntos 
considera
dos en el 
proyecto 

Factor de 
mantenimi

ento 
previsto 

Potenc
ia total 
instala
da en 

lámpar
as + 

equipo
s aux. 

Eficien
cia de 

las 
lámpar

as 
utilizad
as en 

el local 

Valor de 
eficiencia 
energétic

a de la 
instalació

n 

Iluminan
cia 

media 
horizont

al 
manteni

da 

Índice de 
deslumbrami

ento 
unificado 

Índice de 
rendimie

nto de 
color de 

las 
lámparas 

                       

    K n Fm P (W) Lm/W 
VEEI 

(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra 

                       

Planta 
baja 

Cocina (Cocina) 1 18 0.80 42.00 5.85 1.60 245.65 18.0 80.0 

Planta 
baja 

Cuarto de limpieza (Cuarto de 
limpieza) 

1 11 0.80 21.00 9.67 2.30 203.02 0.0 80.0 
 
  
  
Otros recintos asimilables al grupo 1       

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²       

Planta Recinto 

Índi
ce 
del 
loca

l 

Número 
de 

puntos 
consider
ados en 

el 
proyecto 

Factor de 
mantenim

iento 
previsto 

Poten
cia 

total 
instal
ada 
en 

lámpa
ras + 
equip

os 
aux. 

Eficie
ncia 

de las 
lámpa

ras 
utiliza

das 
en el 
local 

Valor de 
eficienci

a 
energéti
ca de la 
instalaci

ón 

Ilumina
ncia 

media 
horizon

tal 
manten

ida 

Índice de 
deslumbra

miento 
unificado 

Índice 
de 

rendimi
ento de 
color de 

las 
lámpara

s 

Coeficie
nte de 

transmi
sión 

luminos
a del 
vidrio 
de las 

ventan
as del 
local 

Ángu
lo de 
som
bra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W 
VEEI 

(W/m²) 
Em 

(lux) 
UGR Ra T q (°) 

                           

Planta 
baja 

Gabinete 1 (Sala de consulta médica) 1 16 0.80 42.00 6.55 1.60 274.90 18.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

Gabinete 2 (Enfermería) 1 40 0.80 
126.0

0 
3.10 1.70 390.28 16.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

Sala de estar-comedor-Taquillas (Sala de 
tratamiento médico) 

2 90 0.80 
315.0

0 
1.03 1.60 325.61 17.0 80.0 0.16 0.0 

Planta 
baja 

Terapia ocupacional (Sala de tratamiento 
médico) 

2 55 0.80 
126.0

0 
2.44 1.50 307.13 17.0 80.0 0.25 0.0 

 
  
  
5.5 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. HE-4 

Ámbito de aplicación:  

- Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio 

en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, 

en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d 
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- ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una 

demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la 

demanda inicial 

Contribución renovable aportada para ACS: 

La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda 
energética anual para ACS, obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas térmicas por 
distribución, acumulación y recirculación.  

Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS, para poder consideras su contribución renovable a 
efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) igual o 
superior a 2,5 cuando sean acondicionadas eléctricamente e igual o superior a 1,15 cuando sean accionadas 
mediante energía térmica. El valor del SCOPdhw se determinará para la temperatura de preparación del ACS, 
que no será inferior a 45ºC. 

En este caso el SCOPdhw de la bomba calor para ACS es de 4,61. (Véase ficha técnica) 

 

SCOPdhw = 4,61 > 2,5 

Por tanto, según el criterio establecido, la bomba de calor se considera renovable. 

 

Conclusiones. 

- La instalación de aerotermia propuesta está basada en energía renovable. 
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5.6 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. HE-5 

“En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 

energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los 

valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más 

estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 

sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.” 

No es de aplicación en este proyecto. 

 

6. Exigencias básicas de protección frente al ruido. DB HR 

El ámbito de aplicación de este DB se exceptúa en el caso de las obras de ampliación, modificación, reforma 

o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral.  Por lo tanto, no 

es de aplicación ya que no se trata de una rehabilitación integral. 

El aislamiento acústico entre recintos implica de forma conjunta a los diferentes elementos constructivos 

(forjados, elementos de separación vertical, tabiquería, cubierta, fachadas, etc.), de forma tal que salvo que 

se pueda intervenir sobre el conjunto de forma global, como ocurre en la rehabilitación integral, el CTE exime 

del cumplimiento del requisito básico de protección frente al ruido a las intervenciones sobre edificios 

existentes. 
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V. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

1. Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 

2.1- Exigencias técnicas 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que: 

• Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de 
agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo 
de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

• Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de 
eficiencia energética. 

• Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños 
o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles 
de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 
 
2.1.1 Exigencia de bienestar e higiene 
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la 
instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores 
establecidos.  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.  

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C)      

Humedad relativa en verano (%)      

Temperatura operativa en invierno (°C)      

Humedad relativa en invierno (%)      

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V    
  

A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Baño no calefactado 24 21 50 

Cocina (sin climatizar) 24 21 50 

Despacho 24 21 50 

Gabinetes 24 21 50 

Salas Centro de día 24 21 50 

 

 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2  
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Categorías de calidad del aire interior 
 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la 
siguiente: 

• IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

• IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de 
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y 
piscinas. 

• IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y 
similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y 
salas de ordenadores. 

• IDA 4 (aire de calidad baja) 

  
 
Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire 
exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica 
I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

Referencia 

Calidad del aire interior 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

  Baño no calefactado 

  Cocina (sin climatizar) 

  Cuarto de limpieza 

Despacho IDA 2 No 

  Escaleras 

Gabinetes IDA 2 No 

Salas Centro de día IDA 2 No 

  Zona de circulación 

 

  
 
Filtración de aire exterior 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha 
considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de 
partículas y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y 
finales. 

  

Clases de filtración: 
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Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 
Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías:  

• AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes 
de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está 
excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

• AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría 
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

• AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, 
humedad, etc. 

• AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales 
para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos 
de la instalación: 

  

Referencia Categoría 

Despacho AE 1  

 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico 
HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento 
básico. 

  
 

2.1.2.- Exigencia de eficiencia energética 
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 
1.2.4.1 

Generalidades 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea 

de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los 
fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

  
 
Cargas térmicas 
Cargas máximas simultáneas 

A continuación, se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos: 
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Refrigeración 

Conjunto: Centro de día 

Recinto  

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur
al 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensibl
e 

(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensibl
e 

(W) 

Carga 
total 
(W) 

Por 
superficie 

(W/m²) 

Sensibl
e 

(W) 

Máxim
a  

(W) 
 

Gabinete 1  53.94 294.46 329.35 358.86 393.75 41.05 131.35 190.49 64.04 490.21 577.01  

Gabinete 2  79.61 603.19 672.97 703.28 773.06 84.64 270.80 392.71 61.98 974.08 
1151.2

3 
 

Despacho  56.21 287.89 348.37 354.43 414.90 36.14 115.64 167.70 80.60 470.07 580.00  

Sala de estar-comedor-
Taquillas 

 2020.35 2304.44 2932.46 
4454.5

4 
5082.5

6 
769.10 

2596.8
7 

3564.14 144.55 
7051.4

0 
8646.7

0 
 

Terapia ocupacional  321.13 1042.02 1321.14 
1404.0

5 
1683.1

7 
344.66 

1102.7
8 

1599.24 122.44 
2506.8

3 
3259.3

3 
 

Total   1275.6 Carga total simultánea   
14214.

3 
  

 

Calefacción 

Conjunto: Centro de día 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima  
(W) 

 

Gabinete 1 Planta baja 297.14 41.05 337.77 69.59 634.91  

Gabinete 2 Planta baja 488.61 84.64 696.35 63.00 1184.96  

Despacho Planta baja 268.09 36.14 297.36 78.22 565.45  

Sala de estar-comedor-Taquillas Planta baja 2071.99 769.10 6327.74 140.42 8399.73  

Terapia ocupacional Planta baja 1013.99 344.66 2835.72 143.61 3849.71  

Total   1275.6 Carga total simultánea   14634.7   

 

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 
Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 

  

Refrigeración:  

 

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Centro de día 6.06 7.08 8.91 10.73 12.38 12.26 13.92 14.21 13.23 11.13 8.42 6.56 
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Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

Centro de día 14.63 14.63 14.63 

 
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor 
y frío del apartado 1.2.4.2 
 
Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite según 
la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

 

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 

Tipo 1 (Distribuidor - Planta 0) Ventilación y extracción SFP4 SFP2  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor con motor EC Technology y by-pass incorporado, de la marca SODECA modelo REB-120 o similar, 
para un caudal de aire de 1440 m3/h. Con dimensiones de 1132x1328x395 y peso de 91kg. Bajo consumo eléctrico y 
eficiencia de recuperación de calor de hasta el 86%. Con las siguientes características: Intercambiador de calor a 
contraflujo, Incorpora by-pass 100% automático (excepto modelo REB-15), ventiladores de bajo consumo con regulación 
incorporada, Acceso a mantenimiento lateral, funcionamiento compatible 50/60 Hz, Estructura del equipo en chapa 
galvanizada anticorrosiva, recubrimiento de espuma anti condensación, interior en polipropileno expandido de bajo peso 
y bajas emisiones acústicas, bajo perfil para instalación en falso techo. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y 
ajustes.  

  
  
Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según 
el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 
Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la 
longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del 
apartado 1.2.4.3 
 
Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan 
mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 
Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los 
recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: 
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Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la 
temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

  

THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 

Sala de eventos THM-C1  
  
 
Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

Categorí
a 

Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 
Control por 
presencia 

El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 
Control por 
ocupación 

El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior  

  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5 
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Zonificación 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y 

ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, 
así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

  
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 
'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico. 

  
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 
1.2.4.7 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

•  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule". 

•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos 
con temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones 
térmicas. 

 

Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

 Equipos de transporte de fluidos  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor con motor EC Technology y by-pass incorporado, de la marca SODECA modelo REB-120 o similar, 
para un caudal de aire de 1440 m3/h. Con dimensiones de 1132x1328x395 y peso de 91kg. Bajo consumo eléctrico y 
eficiencia de recuperación de calor de hasta el 86%. Con las siguientes características: Intercambiador de calor a 
contraflujo, Incorpora by-pass 100% automático (excepto modelo REB-15), ventiladores de bajo consumo con regulación 
incorporada, Acceso a mantenimiento lateral, funcionamiento compatible 50/60 Hz, Estructura del equipo en chapa 
galvanizada anticorrosiva, recubrimiento de espuma anti condensación, interior en polipropileno expandido de bajo peso 
y bajas emisiones acústicas, bajo perfil para instalación en falso techo. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y 
ajustes. 

 

Sistema de expansión directa 

 

Tipo 1 

Unidad dual R32 interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa marca Daikin modelo FCAG50B o 
similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de 
dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica 
nominal 5.000 / 6.000 W, peso 19 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad baja). Alimentación 
monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2". Conexión 
tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-
nominal-bajo) 756-642-522 / 756-642-522 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automática 
(distribución radial uniforme de 360º del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque 
automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo 
estándar de estilo moderno, necesario mando a distancia sin cable multifunción. Incluye bomba de drenaje de serie. 
Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico 
R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes. 
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Tipo 2 

Unidad interior de empotrar en techo de tipo cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa, DAIKIN modelo 
FCAG35B o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad 
exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / 
calorífica nominal 3.400 / 4.200 W, peso 18 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad baja). 
Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". 
Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción 
(alto-nominal-bajo) 750-636-522 / 750-636-522 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automática 
(distribución radial uniforme de 360º del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque 
automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo 
estándar, mando a distancia sin cable multifunción. Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática 
de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R32.  Totalmente instalado y montado, 
i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes. 

Tipo 3 

Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 4MWXM52A o similar, tipo DC Inverter, con 
compresor Swing de bajo nivel sonoro y alta eficiencia energética; conectabilidad de 4 unidades interiores con 
funcionamiento individual y regulación mediante válvulas de expansión electrónica y control por medio de 
microprocesador. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 5,2 / 6,8 kW. Nivel sonoro en refrigeración/calefacción: 46/47 
dB(A) (velocidad nominal). Dimensiones de 734x974x401 mm. Peso: 60 kg. Alimentación monofásica 220 V. SEER medio de 
8,51 (A+++) y SCOP medio de 4,61 (A++). Refrigerante ecológico R32. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, 
taladros y conexiones a las redes. 

Tipo 4 

Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera CTXM15R o similar, de 
capacidad nominal de 1,5 kW en frío y de 1,5 kW en calor, con clasificación energética A+. Alimentación monofásica. 
Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora 
mando a distancia de control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples 
funciones. Refrigerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes. 

Tipo 5 

Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera FTXM25R o similar, de 
capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 2,5 kW en calor, con clasificación energética A+. Alimentación monofásica. 
Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora 
mando a distancia de control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples 
funciones. Refrigerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes. 

 

 
 

2.1.3.- Exigencia de seguridad 
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1. 
 
Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 

   
 
Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a 
las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de 
máquinas del RITE. 

   
 
Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la 
instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto 
con salida directa al exterior o al patio de ventilación. 

  
 
Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 
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Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del 
apartado 3.4.2. 
 
Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para 
reponer las pérdidas de agua. 

  

  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P  70 15 20 

70 < P  150 20 25 

150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40  
  
 
Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total 
se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P  70 20 25 

70 < P  150 25 32 

150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  

  
 
Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, 
que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han 
realizado según la norma UNE 100155. 

  

Dilatación, golpe de ariete, filtración 
   Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido 
compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
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  La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del 
circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

  Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración 
del RITE. 

  

 Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios 
(plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado 
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

  

Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la 
instalación térmica. 

  

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, 
tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 
80 °C. 

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción 
técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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VI. ANEJOS A LA MEMORIA 
 

1. Certificado de viabilidad geométrica. 

Don Ramiro Merinero Martín, colegiado número 20.056 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con 

domicilio profesional en Calle Cerrajeros 10, 1º, Alcalá de Henares, 28801 MADRID, con NIF 09038802D, 

 

 

CERTIFICO: 

 

 

la viabilidad geométrica del PROYECTO DE REFORMA PARA NUEVO CENTRO DE DÍA, redactado por encargo 

del Ayuntamiento de Navalafuente, a llevar a cabo en la CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE 

(MADRID), para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en la normativa pertinente. 

En Alcalá de Henares, a 31 de agosto de 2023 

 

 

 

El Arquitecto 

 

 

 

 

 

D. Ramiro Merinero Martín 
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2. Declaración de conformidad urbanística. 

Don Ramiro Merinero Martín, colegiado número 20.056 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con 

domicilio profesional en Calle Cerrajeros 10, 1º Alcalá de Henares, 28801 MADRID, con NIF 09024651A, 

 

 

DECLARO: 

como autor del PROYECTO DE REFORMA PARA NUEVO CENTRO DE DÍA, redactado por encargo del 

Ayuntamiento de Navalafuente, a llevar a cabo en la CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE (MADRID), 

la conformidad a la ordenación urbanística aplicable, para que conste a los efectos oportunos de lo 

establecido en la normativa pertinente. 

En Alcalá de Henares, a 31 de agosto de 2023 

 

 

 

El Arquitecto 

 

 

 

 

 

D. Ramiro Merinero Martín 
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3. Requisitos técnicos de Centros y Servicios Sanitarios de la C.A.M. Orden 1158/2018. 

Conforme a la Orden 1158/2018, de 7 de noviembre, por la que se establecen por la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid los requisitos técnicos generales y específicos de los centros y servicios sanitarios 

sin internamiento, de los servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria y de la asistencia 

sanitaria prestada por profesionales sanitarios a domicilio en la Comunidad de Madrid: 

El presente proyecto contempla el cumplimiento de los siguientes aspectos que le atañen directamente: 

Artículo 3. Espacios físicos: 

1. Dispondrá de los siguientes espacios diferenciados para garantizar una asistencia sanitaria segura: 
a) Zona de espera. 
b) Zona asistencial. 
c) Zona de instalaciones y servicios generales. 
 
2. Todas las zonas que comprendan el centro sanitario estarán ubicadas en un espacio delimitado y 
diferenciado de uso exclusivo a tal fin. 
 
3. La zona de espera dispondrá de espacio y asientos suficientes para atender las necesidades del centro 
donde se ubiquen. 
 
4. En la zona asistencial siempre que se efectúe en el centro exploración física y/o aplicación de tratamientos 
y/o curas, se deberá disponer de una sala de exploración y tratamiento, que podrá ser independiente o estar 
integrada en la sala de consulta, y dispondrá de aquellos medios o elementos que permitan el desarrollo de 
la actividad asistencial en condiciones higiénicas. La sala de exploración será independiente cuando exista 
riesgo de contaminación en función de la actividad desarrollada. Cuando la oferta asistencial del centro o 
servicio incluya la aplicación de yesos, esta actividad no se podrá realizar en la sala de consulta. 
En los puestos de tratamiento básico o cabinas se garantizará la privacidad del paciente. 

5. En la zona de instalaciones y servicios generales se ubicarán los aseos que estarán integrados en el centro 
sanitario. Los ubicados en edificios o locales que dispongan de aseos comunes, se considerarán como propios 
siempre que estén situados en la misma planta que el centro sanitario y sin barreras arquitectónicas para su 
acceso. 
 
También se ubicarán en esta zona los espacios destinados al procesado y almacenamiento de residuos, zona 
de sucio, limpieza, archivos y almacenes. 
 
7. Las organizaciones no sanitarias en las que se integren servicios sanitarios deberán disponer de un área 
específica dedicada exclusivamente a la actividad sanitaria, y los requisitos de estructura, equipamiento y 
personal deberán tener las características de la tipología del servicio sanitario y de las unidades que lo 
integren. La actividad sanitaria desarrollada por este tipo de servicios deberá tener una clara relación o 
correspondencia con la actividad principal de la organización no sanitaria. 
 
8. a) Si el centro dispone de más de un nivel, se garantizará el transporte vertical de los pacientes mediante 
la utilización de medios estructurales adecuados. No será preciso salvar dicho desnivel si en la planta de 
acceso del centro o servicio se pueda prestar la asistencia sanitaria y tenga instalados aseos y zonas de espera 
para pacientes. 
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Artículo 4. Equipamiento sanitario 
1. Todos los centros y servicios sanitarios objeto de esta Orden dispondrán del equipamiento necesario para 
desarrollar adecuadamente las actividades sanitarias que realicen. 
Dada la especial complejidad de la actividad desarrollada por determinados centros o servicios sanitarios, 
deberán disponer, además, de lo establecido en este artículo del equipamiento sanitario específico que se 
contempla en el Anexo I de esta Orden. En particular, las instalaciones y equipos radiológicos cumplirán en 
todo momento con la normativa estatal y autonómica vigente en esta materia. 
 
2. Contarán con un inventario del equipamiento que posean, debiendo tener siempre disponible y accesible 
los planos de las instalaciones, los manuales de funcionamiento de los equipos, manuales de conservación y 
mantenimiento y los registros periódicos de dichos equipos, de las calibraciones, accidentes y/o averías. 
 
3. Cuando se empleen medicamentos o productos sanitarios termolábiles, que precisen el mantenimiento 
para su conservación, el centro o servicio deberá disponer de un frigorífico específico para su conservación, 
equipado con termómetro de máximos y mínimos y registro de las temperaturas. 
 
4. Para las salas de exploración, tratamiento y obtención de muestras se deberá disponer de sillón o camilla, 
en función del tipo de atención sanitaria que se realice. 
 
5. Cuando se realicen técnicas intervencionistas en actividades diagnósticas o de tratamiento y/o 
administración de fármacos en el centro deberán contar con medios básicos de reanimación cardiopulmonar. 
 
6. El material para realizar maniobras de soporte vital básico deberá ser como mínimo de bolsa-balón 
autoinflable con reservorio de O2 y válvula de presión respiratoria final, dispositivos básicos para manejo de 
la vía aérea, oxigenoterapia y medicación para resolver una situación de emergencia. 
 
7. El material para realizar soporte vital avanzado deberá ser como mínimo de monitordesfibrilador con palas 
internas y externas con posibilidad de marcapasos externo, laringoscopio con juego de palas, aspirador, 
mascarilla laríngea de diferentes tamaños, tubos endotraqueales y cánulas de Guedell, pinzas de Magill y 
fiadores, oxigenoterapia, material para accesos venosos y medicación para resolver una situación de 
emergencia. 
 
Artículo 5. Limpieza, desinfección y esterilización 
 
1. Los suelos, paredes y techos en las zonas asistenciales, de instalaciones y servicios generales serán de 
materiales lisos y lavables. 
 
2. La zona de esterilización tiene que reunir condiciones de limpieza e higiene adecuadas a su fin. 
En caso de emplearse material y/o instrumental no fungible que requiera ser esterilizado, el centro o servicio 
deberá disponer (propio o concertado) de autoclave a vapor con controles de presión y temperatura y de 
capacidad suficiente para cubrir sus necesidades. 
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4. Planning de obra. 

 

A continuación, se define el calendario de la obra  

 

CALENDARIO DE OBRA 

 MES 1 MES 2 MES 3 

1 
ACTUACIONES PREVIAS Y 

DEMOLICIONES 
7.803,14 € 7.803,14 €   

2 ALBAÑILERÍA 13.426,10 € 13.426,10 €   

3 
REVESTIMIENTOS Y 

FALSOS TECHOS 
28.570,76 € 14.285,38 € 14.285,38 €  

4 
CARPINTERÍA Y 

CERRAJERÍA 
9.518,21 €  4.759,11 € 4.759,11 € 

5 
ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES 
8.941,25 €   8.941,25 € 

6 
FONTANERÍA Y 
EVACUACIÓN 

2.673,54 €  2.673,54 €  

7 
EQUIPAMIENTO Y 

APARATOS SANITARIOS 
9.459,12 €   9.459,12 € 

8 CLIMATIZACIÓN Y A.C.S 17.117,68 €  8.558,84 € 8.558,84 € 

9 VENTILACIÓN 9.373,86 €  4.686,93 € 4.686,93 € 

10 INCENDIOS 233,37 € 77,79 € 77,79 € 77,79 € 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 809,52 € 269,84 € 269,84 € 269,84 € 

12 SEGURIDAD Y SALUD 875,50 € 291,83 € 291,83 € 291,83 € 

Total por mes 36.154,08 € 35.603,26 € 37.044,71 € 
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5. Real Decreto 486/1997 (Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

de Trabajo). 

 

NORMATIVA PROYECTO 

Condiciones generales de seguridad 

Espacios de trabajo y zonas peligrosas: 3 metros de altura desde 
el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de 
servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 
metros. 

Cumple 
 

Suelos: Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, 
estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas 

Suelo cerámico para tránsito denso 
sin pendientes peligrosas. 

Barandillas: Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más 
de 60 centímetros de altura. Los lados cerrados tendrán un 
pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la 
anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, 
pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará 
pasamanos. 

No se modifica la escalera 
Existente. 

Vías de circulación: La anchura mínima de las puertas 
exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, 
respectivamente.  

Cumple. 

Puertas y portones: Las puertas y portones que se abran hacia 
arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que impida 
su caída. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán 
directamente sobre sus escalones sino sobre descansos de 
anchura al menos igual a la de aquéllos. 

Cumple. 

Escaleras fijas: Los pavimentos de las rampas, escaleras y 
plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos o 
dispondrán de elementos antideslizantes. Las escaleras 
tendrán una anchura mínima de 1 metro.  Los escalones de las 
escaleras que no sean de servicio tendrán una huella 
comprendida entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella 
entre 13 y 20 centímetros. 

No se modifica la escalera 
existente. 

Orden, limpieza y mantenimiento 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de 
trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas 
para la evacuación en casos de emergencia, deberán 
permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 
utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

Sin obstáculos en zonas de paso, 
salidas o vías de circulación. 
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Condiciones ambientales de los lugares de trabajo 

Condiciones en oficinas: temperatura comprendida entre 17 y 
27 °C, humedad entre el 30 y el 70%, velocidad del aire inferior 
a 0,25 m/s. Renovación mínima de aire de 30 m3/hora y 
trabajador 

Cumple 

Iluminación de los lugares de trabajo 

En zonas donde se ejecuten tareas con bajas exigencias 
visuales: 100 lux 
En zonas de uso ocasional: 50 lux 

   Cumple 

Servicios higiénicos y locales de descanso 

Vestuarios y aseos: Los lugares de trabajo dispondrán de 
vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial 
de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o 
decoro, que se cambien en otras dependencias. Cuando los 
vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán 
disponer de colgadores o armarios para colocar su ropa. 
Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de 
los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de 
aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si 
es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de 
secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de 
duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se 
realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o 
que originen elevada sudoración. En tales casos, se 
suministrarán a los trabajadores los medios especiales de 
limpieza que sean necesarios. 
 
 

 Existe un vestuario y aseo para 
empleados, así como dos aseos 
accesibles y dos aseos para 
sanitarios. 
 

Retretes: Los retretes dispondrán de descarga automática de 
agua y papel higiénico. En los retretes que hayan de ser 
utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con 
cierre interior y de una percha. 
Se dispondrá 1 retrete por cada 10 trabajadoras, y un retrete 
por cada 15 trabajadores. 

Existen 5 retretes.  

Material y locales de primeros auxilios 

Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un 
botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se 
irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

Existirá 1 botiquín portátil. 

Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán 
disponer de un local destinado a los primeros auxilios y otras 
posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del 
mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para 
los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en 
cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles 
dificultades de acceso al centro de asistencia médica más 
próximo. 

No es de aplicación. 
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6. Normas de actuación en caso de emergencia 

 

Los usuarios del edificio deben conocer cuál ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El 
hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia, en muchos casos, puede evitar accidentes y peligros 
innecesarios. Como norma general nunca se ha de actuar individualmente, sino pedir ayuda, y se deberá 
evitar correr riesgos personales, manteniendo el orden y la calma. 

 

En caso de emergencia se deberá valorar rápidamente y con realismo el incidente y avisar al 112, indicando: 

 

1.- Qué ocurre 

2.- Dónde ha sucedido. 

3.- Cuándo ha sucedido. 

4.- Cómo ha sucedido. 

5.- Número de accidentados si los hay. 

6.- Quién llama. 

7.- Nº de teléfono posible de contacto, par a que los servicios implicados puedan recabar más 
información. 

 

Si fuese necesario abandonar el edificio se seguirán unas simples normas de evacuación que son: Mantener 
el orden y la calma, Salir en orden y sin correr, Evitar empujar y evitar aglomeraciones, Neutralizar el pánico 
y la histeria y colaborar activamente ayudando a otras personas que lo necesiten. 

 

Una vez efectuada la evacuación, deberemos comprobar que no queda nadie en el interior del edificio, 
haciendo un recuento de personas en el exterior y no deberemos regresar a él bajo ningún motivo, siguiendo 
las órdenes de los servicios de emergencias. 

 

La mejor forma de prevenir una emergencia es estar preparado para ella, y efectuar las labores de 
mantenimiento y prevención siguientes: 

 

1.- Realizar el mantenimiento adecuado de equipos, instalaciones y aparatos de gas, electricidad, calefacción, 
aire acondicionado, detección, alarma y extinción para que estén siempre en perfecto estado de 
funcionamiento. 

2.- Planificar y poner en práctica en familia un plan de evacuación que incluya la/s vía/s a seguir, punto de 
encuentro, etc. 

3.- Conocer los procedimientos que más adelante se enumeran en caso de emergencia. 

4.- Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, salidas, etc. 

5.- Controlar la desconexión de agua, gas, electricidad, calderas, y especialmente mantas eléctricas y estufas. 

 

A continuación, se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de situaciones de 
emergencia en cualquier tipo de edificación: 

 

1.- FUGAS O ROTURA DE AGUA. 

-  Desconectar la instalación eléctrica. 

-  Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 

-  Recoger el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 
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2.- FALLO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

- Desconecte el interruptor general de su vivienda. 

- Se aconseja tener a disposición una linterna siempre en casa. 

- Avisar del hecho. 

 

 

3.- INCENDIO. 

-  Evite guardar dentro del edificio materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o 
disolventes. 

-  Limpie el hollín de las chimeneas periódicamente porque es muy inflamable. 

-  No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlos. 

-  No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. 

-  Debe disponerse siempre de un extintor en las viviendas, adecuado al tipo de fuego que se pueda 
producir, indicamos que lo más aconsejable es que sea de polvo polivalente, adecuado a los fuegos tipo A, B, 
C y E, y de poco peso para que pueda ser usado por cualquier persona adulta (5-6 Kg.). 

-  Deben desconectarse los aparatos eléctricos y antenas de televisión en caso de tormenta. 

-  Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos y a protección civil.  

-  Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar las corrientes de 
aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas. 

-  Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas 
butano, aléjela de los focos del incendio. 

-  Si lo que arde es un líquido, se debe tapar si es posible el incendio, no añadir nunca agua pues el fuego 
se extiende. 

-  Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en 
tanto no se haya pasado la situación de emergencia. 

-  Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación. 

-  Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir 
las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. 

-  Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no 
la habrá. 

-  Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxígeno y 
menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y cerrar 
los ojos tanto como se pueda. 

-  En caso de prenderse las ropas, tumbar, rodar o cubrir con una manta. 

-  Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia 
arriba. 

-  IMPORTANTE: Nunca deben mezclarse electricidad y agua, pues se corre peligro de electrocución. 

 

4.- VENDAVAL. 

-  Cierre puertas y ventanas. 

-  Recoja y sujete las persianas. 

-  Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 

-  Pliegue o desmonte los toldos. 

-  Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 

 

5.- FUGAS DE GAS  

SIN FUEGO. 

-  Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
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-  Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural. 

-  Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 

-  No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores. 

-  No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos. 

-  Avise a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 

-  Si el escape reviste cierta importancia, desconecte toda la instalación eléctrica. 

 

CON FUEGO. 

-  Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 

-  Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 

-  Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior. 

-  Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 

 

6.- INUNDACIÓN. 

-  Desconectar la instalación eléctrica 

-  Taponar las puertas de la calle. 

-  Si ésta es considerable, ocupe las partes altas de la edificación. 

-  No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 

 

7.- EXPLOSIÓN. 

-  Desconectar la instalación eléctrica. 

-  Cierre la llave de paso de la instalación de gas (Si existe). 

 

8.- DE ORIGEN ATMOSFÉRICO 

GRAN NEVADA. 

-  Comprobar que las ventilaciones no quedan obstruidas. 

-  No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa. 

-  No subir a la cubierta del ascensor. 

-  Pliegue o desmonte los toldos. 

 

PEDRISCO. 

-  Evite que los canalones y los sumideros queden obturados (solo los que tengan acceso sin riesgo para 
las personas). 

-  Pliegue o desmonte los toldos. 

 

TORMENTA. 

-  Cierre puertas y ventanas. 

-  Recoja y sujete las persianas. 

-  Pliegue o desmonte los toldos. 

-  Cuando acabe la tormenta, revise el pararrayos (si lo hay) y compruebe las conexiones. 
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7. Estudio de gestión de residuos 

(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición)  

 
1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, que se 
generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por: 
 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. CORRECCIÓN de 
errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

 
 

A.1: RCD NIVEL I 
Residuos: 

- Excedentes de excavación 
- Movimiento de tierras 

 

Destino 
Consideración de 

residuo 
Acreditación 

Reutilización en la misma obra No  

Reutilización en distinta obra No  

Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, 
restauración, vertedero… 

No  

 

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en:  

- La misma obra 

- En una obra distinta 

- En actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que 

resulten adecuados  

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas.  

m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados  

 

V d T

m3 volumen residuos
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3 toneladas de residuo

(v x d)

0,00 1 0,00  
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A.2: RCD NIVEL II 
Obra Nueva: 
Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obra nueva se calcula a partir de la superficie construida. En ausencia 
de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de 
residuos por m2 construido. 

 
 

S V d T

m2 superficie
m3 volumen residuos 

(S x 0,146)

densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3 toneladas de residuo

construida (v x d)

221,00 32,27 1 32,27  
 
En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RC que van a sus 
vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006). 
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T D V

Toneladas  de 

cada tipo de 

RC

dens idad 

tipo
m3

 volumen 

de res iduos

 (T tota l  x %)
entre 1,5 y 0,5 

T/m3 (T / d)

Asfalto 5 1,61

Madera 4 1,29

Metales

(incluidas sus 

aleaciones)

Papel 0,3 0,10

Plástico 1,5 0,48

Vidrio 0,5 0,16

Yeso 0,2 0,06

Total 

estimación  (t)
14 4,52 1 4,52

17 01 (01, 07) 12 3,87

17 09 04 5 1,61

75 24,20 1 24,20

20 02 01

20 03 01

07 07 01 4 1,29

08 01 11

13 02 05

 13 07 03

14 06 03

       15 01 (10, 

11)

 15 02 02

16 01 07

             16 06 (01, 

04, 03)

 17 01 06

17 02 04 

         17 03 (01, 

03)

        17 04 (09, 

10) 

       17 05 (03, 

05) 

                 17 06 

(01, 03, 04, 05 

17 08 01 

                    17 09 

(01, 02, 03, 04)

20 01 21

11 3,55 1 3,55Total estimación  (t)

RC: Potencialmente peligrosos y otros

Basura 7 2,26

Potencialmente peligrosos y 

otros

Total estimación  (t)

RC: Naturaleza pétrea

Arena, grava 
01 04 (08, 09) 4 1,29

y otros áridos

Hormigón

Ladrillos, azulejos 17 01 (02, 03, 

07)
54 2,26

    y otros cerámicos

Pétreos

17 03 02

17 02 01

17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

11)
2,5 0,81

20 01 01

17 02 03

17 02 03

17 08 02

RC: Naturaleza no pétrea

Evaluación teórica  

Código LER % en peso 
del  peso

 por tipología  de RC
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2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 
 
3. - 

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos que se generarán 
en la obra. 

 

x Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

x Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

x Aligeramiento de los envases  

x Envases plegables: cajas de cartón, botellas... 

x Optimización de la carga en los palets 

x Suministro a granel de productos 

x Concentración de los productos 

x Utilización de materiales con mayor vida útil 

x Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 

  OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar) 

VALORIZACIÓN 

x No se prevé operación alguna de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

x Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

 Depósito en vertederos de residuos inertes 

x Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 
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4.- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

 

 Hormigón…………………….: 80 t.   

 Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

 Metal …………………………:  2 t. 

 Madera …………………........:  1 t. 

 Vidrio …………………………:  1 t. 

 Plástico ………………………:  0,5 t. 

 Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

 

 
5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo 
de la dirección facultativa de la obra.  

 

 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 Plano o planos donde se especifique la situación de: 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…) 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros (indicar)  
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
dentro de la obra. 

 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 

metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

x 
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra ...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del contenedor, a través 

de adhesivos, placas, etc. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 

banda de material reflectante.  

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 

ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

x 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada 

tipo de RC. 

x 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si 

obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 

viable esta operación.  

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje / gestores adecuados.  

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 

Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 

Ambiente. 

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada 

retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

x 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra 

de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 

MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 

06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará parte del presupuesto 
del proyecto en capítulo independiente. 
 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

x 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar) 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza) 

Tipología RCD 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 

Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor 

(€/m3) 

Importe 

(€) 

% del 

Presupuesto 

del Proyecto 

A.1 Nivel I:  Limites: 

Comunidad de Madrid, Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: Mínimo 100 € (1) 
Ayuntamiento de Madrid, Instrucción 6/2012: Mínimo 100 € (1) 

Tierras y pétreos no 

contaminados 
0 m3 5€/m³ (si PEM <15) 0€ 0% 

TOTAL A.1 Adoptado 0€ 0% 

 

A.2 Nivel II: Limites: 
(2) si la suma total  A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150 
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 % 

Naturaleza no pétrea 4,52 m3 15€/m³ (si PEM <15)  67,8 €  

Naturaleza pétrea 24,2 m3 15€/m³ (si PEM <15) 363,0 €  

Potencialmente peligrosos 3,6 m3 15€/m³ (si PEM <15) 54,0€  

TOTAL  A.2 484,8€ 0,46% 

TOTAL A.2 Adoptado 484,8€ 0,46% 

 

% Presupuesto del Proyecto (% A.1 + % A.2) 0,46% 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
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Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, 

con lo cual la mejor opción sería la estimación de un 0,07 a 0,17 %  del PEM para el resto de costes de 

gestión. (Se utiliza un 0,07% del PEM) 

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes) 

-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, 

realización de zonas de lavado de canaletas….) 

- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos 

peligrosos….)  

324,72 € 0,28% 

 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 
809,52€ 0,74 % 
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8. Plan de Control de Calidad 

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de 

condiciones del presente proyecto. 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de dar cumplimiento 

a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado correspondiente 

a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, 

a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director 

de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director 

de Obra 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del control de calidad 

correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en 

el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la 

normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos: 

 
El control de calidad de la obra incluirá: 

1. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

2. El control de la ejecución de la obra 

3. El control de la obra terminada 

4. Estimación económica de controles a realizar 

 
Para ello: 

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme  con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 

ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 

uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, 

si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución 

de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 

asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 
En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 

 

1. En cuanto al control de recepción de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la 

reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa.  

Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y 

adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 
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El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el 

marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

1.1 Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 

por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 

documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 

 

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento 
de sus características técnicas. 

 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 

productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 
1.3 Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 

realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 

según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 

por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 

rechazo y las acciones a adoptar. 

 

 

2. En cuanto al control de la ejecución de la obra 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto 

bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo 

para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
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conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones 

que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 

evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en 

el artículo 5.2.5 del CTE. 

En concreto, para: 

- EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL: Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su 

planificación, previo al comienzo de la obra. 

- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO: Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose 

presentar su planificación, previo al comienzo de la obra. 

- OTROS MATERIALES: El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director 

de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

  

3. En cuanto al control de la obra terminada 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control y 

especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra 
terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra 
 
4. En cuanto al control de la obra terminada 

 

Conforme al artículo 295 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser 
informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del 
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a 
emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto 
cumplimiento de lo convenido. 

 

Conforme a lo estipulado en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado PCAG-Decreto 3854/1970, la Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta 
del contratista hasta un límite máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución de las Obras. 
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9. Manual de mantenimiento 

1. Introducción 

 
Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir para garantizarnos la durabilidad y el correcto 

funcionamiento de su edificio. 

Este documento se integra dentro de otro más amplio que es el llamado "Libro del Edificio" que incorpora además de este Manual 

de Uso otros documentos relacionados con las condiciones jurídico-administrativas, registros de revisión, incidencias o 

modificaciones. 

En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos constructivos que componen su edificio, las 

recomendaciones de uso y mantenimiento a contemplar por los usuarios así como las diferentes intervenciones en materia de 

mantenimiento con indicación de su periodicidad y agente responsable. 

El estricto seguimiento de estas instrucciones le garantizará un edificio exento de patologías derivadas del incorrecto mantenimiento, 

un uso más racional de agua y energía en el mismo y un óptimo nivel de confort, seguridad  y salubridad. 

 

2. Cimentación 

 
USO Y CONSERVACIÓN 

- Los elementos de cimentación no pueden modificarse sin la consulta previa a un técnico. 

- La estructura y cargas previstas en proyecto, que se transmiten por la cimentación al terreno no podrán ser modificadas, 

sin la intervención de un técnico competente. 

- La proximidad de nuevas construcciones, excavaciones, realización de pozos, carreteras, rellenos u otras causas, pueden 

dar lugar a la aparición de fisuras, grietas... que deberán ser consultadas con un técnico competente. 

- Tanto en zapatas como en muros y otros elementos se ha de evitar que entren en contacto con líquidos, sustancias o 

productos químicos que les sean perjudiciales. 

- Las fugas en la red de saneamiento o abastecimiento de agua, precisan una rápida reparación para evitar asientos 

diferenciales que den lugar a graves lesiones. 

- No debe excavarse en zonas próximas a cimentación. 

MANTENIMIENTO 

- Siempre que aparezcan fisuras o grietas en paramentos se avisará al técnico. 

- Los conductos de drenaje y desagüe serán revisados cada 2 años. 

- Los elementos que forman la cimentación han de ser revisados cada 5 años por un técnico competente. 

 

2.1. Soleras 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- No deben abrirse huecos en soleras o losas sin autorización del técnico competente. 

- No se pueden situar sobre la solera cargas superiores para las que se ha previsto la solera en proyecto. 

MANTENIMIENTO 

- Anualmente el usuario deberá inspeccionar las juntas sustituyéndolas por un nuevo material en caso de mal estado o 

desprendimiento del material de sellado de la misma. 

- Revisión de arquetas en caso de fuertes olores o por aparición de humedades, tras intensas lluvias o al menos una vez al 

año. En caso de atasco en la red, se consultará con un técnico. 

- La revisión de juntas, arquetas y del conjunto estructural se realizará cada 5 años por técnico competente. 

 

3. Estructura 

 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados, losas... de su estado original sin la 

intervención de un técnico. 

- La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del técnico especialista, sobre todo 

en el caso de cambios de uso. 
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- Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar situarlas lo más cerca posible 

de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que estos se concentren en el borde del mismo. 

- Hay que evitar la realización de taladros en los elementos estructurales y en casos necesarios han de ser pequeños y con 

precaución de no dañar la armadura. La realización de rozas en estos elementos queda prohibida. Si los taladros se realizan 

en el techo además hay que cuidar especialmente no realizarlos sobre las viguetas sino en el elemento de entreviguetas. 

- El exceso de humedad provoca la corrosión, de tal manera que hay que vigilar especialmente la aparición de las mismas y 

consultar con un técnico en su caso. 

- La aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes (garajes), humedades, degradación, abombamiento de techos, 

puertas y ventanas que no cierran... deberán ser comunicadas a un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

- Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, humedades 

o degradación del acero informando a un técnico en caso de aparición de las mismas. 

- Cada 10 años revisión por técnico especialista. 

 

 

4. Cubiertas 
 

4.1. Inclinadas  

USO Y CONSERVACIÓN 

- El acceso a la cubierta está limitado al personal de mantenimiento y se extremarán las medidas oportunas de seguridad 

(calzado antideslizante, cinturón de seguridad...) para evitar caídas. En cualquier caso, se ha de prohibir el acceso a la misma 

cuando este húmeda por la lluvia o el rocío, con nieve o con temperaturas inferiores a 0º C. 

- En la colocación de antenas, mástiles o similares es imprescindible cuidar de no dañar el material de cubrición. 

- Es importante evitar la acumulación de hojas, tierra, hongos, musgo... que obstruyan los sumideros, conductos de 

ventilación o canalones. 

- Prohibido verter productos químicos agresivos que dañen la cobertura de la cubierta. 

- En la reparación de este tipo de cubiertas se ha de procurar que los materiales nuevos sean los más similares al original 

posible. 

MANTENIMIENTO   

- Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u otros elementos acumulados en 

sumideros o canalones. 

- Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y material de cobertura reparando si 

fuera necesario. Se revisará que las tejas no han sufrido movimientos por viento y que las heladas no las han degradado. 

- En el caso de tratarse de tejas recibidas con clavos, grapas o ganchos se revisará su estado de conservación verificando que 

no se han producido oxidaciones cada 3 años. 

- Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 5 años. 

 

4.2. Elementos de Cubierta 

 

Canalones y Bajantes 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- No modificar la funcionalidad de los elementos. 

- Ante cualquier sustitución de piezas se ha de tener en cuenta que no se produzcan incompatibilidades entre materiales 

que provoquen corrosiones o su deterioro. 

- Se cuidará de no verter productos agresivos. 

- No colocar objetos que impidan el paso de agua o provoquen corrosión, por ejemplo, mástiles de antenas u otras 

instalaciones. 

- En caso de que se detecten elementos dañados o desplazados se pondrá rápidamente en conocimiento del técnico. 

- No se puede transitar por los canalones. 

- Se ha de evitar el contacto de canalones y bajantes de chapa con yeso. 

MANTENIMIENTO 

- El mantenimiento de los elementos de cubierta será realizado por personal cualificado, con la cubierta esté seca y sin 

vientos fuertes. 

- Periódicamente se comprobarán los elementos de sujeción, así como la unión entre bajante y canalón. 
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- Se comprobará la aparición de posibles humedades, manchas de óxidos, desplazamientos de materiales, roturas, 

perforaciones, restos de vegetación (musgo, líquenes...), polvo, nidos de pájaros, abombamientos... periódicamente y 

sobre todo tras fuertes lluvias. 

- Los canalones, bajantes, limahoyas, limatesas y cumbreras se limpiarán cada otoño. 

- La estanqueidad se comprobará cada 5 años. 

 

5. Fachada 

 
USO Y CONSERVACIÓN 

- Las cargas que soporta la fachada no pueden ser modificadas sin previa consulta con un técnico especialista, por tanto no 

se pueden apoyar o empotrar vigas, viguetas o similares que no hayan sido provistos en proyecto sin el consentimiento de 

un técnico cualificado. 

- Así mismo, cualquier modificación de la fachada que afecte al estado estético de la fachada ha de contar con la 

correspondiente aprobación de la comunidad de propietarios y del Ayuntamiento. 

- La aparición de deterioros como fisuras, roturas, humedades de filtración o condensación... se pondrá, de inmediato, en 

conocimiento de un técnico. 

 

5.1. Albardilla 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- No deben soportar cargas superiores a las previstas ya que pueden provocar su rotura. 

- En caso de desprendimientos, fisuras, falta de material en las juntas, corrosión en caso de las metálicas, desconchados... 

será comunicado a un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

- Las albardillas habitualmente se limpiarán con un detergente neutro diluido en agua, dependerá del material que lo 

constituye y de lo sucio que se encuentre. 

- Se revisará cada 5 años. 

 

6. Carpintería Exterior 

 
USO Y CONSERVACIÓN 

- No se pueden modificar las carpinterías sin el consentimiento previo de la comunidad de vecinos y el ayuntamiento. 

- No se pueden colocar andamios, elevadores de cargas, poleas, acondicionadores o similares sobre la carpintería. 

- Se ha de evitar que la carpintería sufra golpes fuertes o rozaduras que ocasionen la rotura del vidrio, el deterioro de su 

sistema de cierre o su deformación. 

- Cuando se proceda a la limpieza o reparación de los paramentos sobre los que está la carpintería se protegerá mediante 

cintas adhesivas. 

MANTENIMIENTO 

- En carpinterías correderas, se mantendrán los carriles limpios y engrasados. 

- Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de que disponen todas las carpinterías deben mantenerse siempre 

limpios. 

- La carpintería se limpiará periódicamente mediante trapos mojados sin hacer uso de productos agresivos que la dañen. 

- El engrase de los elementos de giro será anual y se emplearán aceites específicos. 

- Revisión anual de la estanqueidad, roturas, fisuras, deformaciones, mecanismos de cerrajería, material de sellado, pintura, 

oxidación de perfiles... 

 

6.1. Vidrio 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Evitar que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 

- No colocar acondicionadores en zonas próximas al vidrio, que ocasionan la rotura del vidrio debido a los gradientes de 

temperatura que soporta. 

- No colocar muebles u otros objetos que impidan realizar el radio de giro de las hojas de carpintería. 

- Los translucidos sintéticos no han de soportar temperaturas elevadas. 

MANTENIMIENTO 

- Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 
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6.2. Vierteaguas 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- El vierteaguas no recibirá golpes ni permanecerá en contacto con productos agresivos o agua procedente de jardineras. 

- No se apoyarán objetos pesados como macetas que impidan desarrollar su función. 

- En caso de deterioro del vierteaguas será sustituido lo antes posible. 

- La aparición de grietas, desconchados, oxidación, pérdida del material entre juntas,...etc. se pondrá en conocimiento del 

técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

- Se limpiará con detergente neutro diluido en agua con una frecuencia que varía dependiendo del material y de lo sucio que 

se encuentre. 

 

7. Protecciones 

 

7.1. Barandillas 

 

Metálica 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua proveniente de jardineras o de cubierta. 

- Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares, así como colgar cualquier tipo de cargas. 

- Se ha de evitar el contacto continuo de la barandilla con el agua. 

 

MANTENIMIENTO 

- Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una bayeta seca o ligeramente humedecida 

antes de limpiar con agua y detergente neutro. No se utilizarán en ningún caso ácidos, polvos abrasivos, elementos duros 

u otros productos agresivos. 

- Se ha de realizar una revisión de fijaciones cada 2 años si son soldadas ó cada año si son atornilladas. 

- La aparición de manchas de óxido a causa de la corrosión de los anclajes será reparada rápidamente protegiéndolo con un 

sellado conveniente por personal cualificado. 

- El pintado de las barandillas metálicas requiere un lijado, decapado e imprimación anticorrosiva, y se realizará cada 3 ó 4 

años. 

 

8. Aislamiento 

 

8.1. Térmico 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- La ventilación de la vivienda es, además de imprescindible para mantener unas condiciones higiénicas adecuadas, necesario 

para evitar la acumulación excesiva de vapor de agua en forma de condensación en las superficies más frías. Este fenómeno 

se da especialmente en cuartos húmedos. 

- Para ello hay que ventilar diariamente a primera hora de la mañana, procurando que se produzca corriente de aire para lo 

cual es conveniente abrir varias ventanas a la vez. También es necesario ventilar tras realizar actividades que generen 

especialmente humedad como una ducha o baño, cocinado, colocación de vaporizadores, hervir agua... Así mismo, si 

dispone de calefacciones individuales de gas butano o similar, también será necesario extremar las condiciones de 

ventilación. 

- Su vivienda dispone de lugar adecuado para tender la ropa húmeda al exterior, en ningún caso realice el tendido en el 

interior de la vivienda. 

- Existen en su vivienda unas rejillas de ventilación que no deben ser taponadas bajo ningún concepto ya que permiten la 

renovación de aire y la ventilación natural de los habitáculos, estas se encuentran en cocina y baño. 

MANTENIMIENTO 

- En invierno, las persianas permanecerán cerradas durante la noche para mejorar el rendimiento de la calefacción. 

- Comprobación anual de los burletes en ventanas, puertas y cierres de caja de persianas. 

- Anualmente, tras el periodo invernal se inspeccionarán los puntos fríos de paredes por si hubieran aparecido verdes o 

negros, en cuyo caso se avisará al técnico competente, se extremarán las precauciones de ventilación descritas 

anteriormente y se eliminarán dichos hongos mediante funguicidas. 
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9. Particiones 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar posibles 

deterioros en la estructura, las instalaciones u otros elementos constructivos. 

- Se utilizarán tacos de plástico y tornillos metálicos roscados para colgar objetos. 

- Queda prohibida la realización de rozas o catas para empotrar instalaciones o con cualquier otro objeto. 

- Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas que además de llegar a desencajar el marco 

puedan provocar fisuras en la tabiquería. 

 

MANTENIMIENTO 

- El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica de las mismas con el objeto de localizar 

posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 

- Periódicamente, y coincidiendo con la renovación de acabados de la tabiquería, se procederá el relleno y repintado de las 

pequeñas fisuras habituales de este tipo de particiones. 

 

10. Carpintería Interior 

 
USO Y CONSERVACIÓN 

- No se colgarán objetos pesados de las puertas. 

- Hay que procurar evitar golpes y rozaduras. 

- Evitar el contacto con la humedad que provoca variaciones volumétricas, de aspecto y forma. 

- Para evitar movimientos volumétricos de las puertas que puedan provocar problemas en su abertura o ligeros alabeos, 

estas deben de permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre 18º/22º C  y humedad entre 40/70%. 

- Así mismo se evitará la radiación directa del sol que dan lugar a cambios de color, dilataciones, deterioro de los barnices, 

etc. 

- No se deben forzar los mecanismos de las puertas. 

- Es importante la eliminación inmediata de manchas con un trapo ligeramente húmedo y posterior secado para evitar que 

estas penetren y provoquen manchas de difícil eliminación. 

MANTENIMIENTO 

- La limpieza de puertas se realizará con productos específicos de droguería mediante trapos o paños. No se utilizarán 

productos agresivos o siliconas para limpieza que dañen la madera. 

- Es necesario engrasar los mecanismos anualmente o cuando estos produzcan ruidos. 

- La sujeción del vidrio (si existe) será comprobados cada 5 años. 

- Se barnizarán o pintarán las puertas cada 8 años aproximadamente, pudiendo variar este periodo en función del uso y 

estado de conservación. 

 

11. Revestimientos 

 

11.1. Pintura 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, etc. que provocan el deterioro 

del material. 

- Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características de la pintura. 

- Evitar los golpes y rozamientos. 

- Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se extremarán las precauciones en 

la renovación del aire. 

- La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de tonalidad, el humo procedente 

de chimeneas, cocina y estufas. 

MANTENIMIENTO 

- Las paredes con pinturas al temple se limpiarán con un trapo seco o plumero. Algunas manchas se podrán eliminar con 

goma de borrar. 

- Repintado del paramento cada 2 años, asegurando que el paramento está seco antes de proceder. 
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- Se realizará un decapado y pintado cada 5 años, para ello se humedecerá el paramento con brocha y rascará el 

revestimiento con una espátula antes de la aplicación de la nueva pintura. 

 

11.2. Falsos Techos 

 

Continuos 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Este tipo de techos no soportan elementos pesados, por tanto, no se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso 

de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al elemento resistente superior. 

- Evitar golpes y rozaduras. 

- Permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 

- Es conveniente tener material de repuesto para posibles sustituciones, sobre todo de piezas decorativas. 

- En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos. 

MANTENIMIENTO 

- En este tipo de falsos techos resulta habitual la aparición de finas fisuras como consecuencia de los movimientos por 

cambios de temperatura o pequeños movimientos de la estructura. En su reparación se emplearán plastecidos con vendas 

y posterior pintado. 

- La limpieza se realizará con un paño seco. 

- Se pintarán con pinturas poco densas y pistola para no dañar el material. 

 

12. Pavimentos 

 
USO Y CONSERVACIÓN 

- Las humedades provocadas por fugas de instalaciones o electrodomésticos se han de solucionar a la mayor brevedad con 

el fin de evitar el deterioro del propio pavimento, del mortero de agarre o del soporte. 

- Evitar golpes, rozaduras, ralladuras o punzamientos. 

- El uso de calzado con restos de gravilla, tierra... tacones estrechos, botas con tacos u otros elementos abrasivos puede 

provocar el deterioro del pavimento. 

- Evitar el vertido de productos químicos, uso de espátulas metálicas, estropajos abrasivos... que provoquen el deterioro del 

pavimento. 

- Es necesario eliminar rápidamente las manchas existentes. 

 

12.1. Baldosa 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos, detergentes alcalinos y sosa cáustica u otros agentes agresivos en la limpieza 

y mantenimiento del pavimento. 

- Es conveniente guardar un pequeño número de piezas para reponer aquellas que por deterioro o mantenimiento de 

instalaciones fuera necesario sustituir. 

- Las juntas con los sanitarios han de estar selladas con silicona o similar y anualmente se ha de revisar dicho sellado 

renovándolo si fuera necesario. 

- No se utilizarán abrillantadores porque aumentan la adherencia del polvo. 

MANTENIMIENTO 

- Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado pudiendo emplearse amoniaco o bioalcohol como 

productos desinfectantes. 

- Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminarán con productos específicos o vinagre. Con alcohol de baja 

concentración o gasolina las manchas de colas, lacas y pinturas. 

- Las manchas negras o verdes debidas a la aparición de hongos por el exceso de humedad, se eliminarán con lejía. 

- Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar a un 

técnico cualificado. 

- El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará lechada de 

cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

 

12.2 Tarima 

 

USO Y CONSERVACIÓN 
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- Este tipo de pavimentos disponen de una junta perimetral que le permite el movimiento de dilatación y contracción a causa 

de los cambios de temperatura y humedad. Es importante respetar dicha junta. 

- Es conveniente guardar un pequeño número de piezas para reponer aquellas que por deterioro o mantenimiento de 

instalaciones fuera necesario sustituir. 

 

MANTENIMIENTO 

- Limpieza de forma periódica. 

 

13. Instalaciones 

 

13.1. Fontanería 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Cualquier modificación o ampliación de la instalación de fontanería será consultada con un técnico especialista. 

- Con la previsión de fuertes heladas y ante la posibilidad de que puedan congelarse las tuberías se dejará correr ligeramente 

el agua de la instalación. 

- Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo necesario para la nueva 

puesta en servicio el lavado del mismo. 

 

Sanitarios 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- No se apoyarán pesos excesivos sobre los sanitarios. 

- Ante la posibilidad de que se atasquen las tuberías, está prohibido el vertido de basuras por el inodoro. 

- En la limpieza se evitará el uso de productos de limpieza agresivos (salfumán o agua fuerte), así como estropajos, tejidos 

abrasivos... Si bien los aparatos sanitarios pueden resistir la acción de los productos agresivos, las tuberías y desagües se 

pueden ver afectados. 

- Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá cerrado las 

llaves de paso correspondientes. 

- Los golpes con objetos pesados o punzantes pueden provocar el deterioro del sanitario, incluso fisuras o roturas que 

provoque pérdidas. 

 

MANTENIMIENTO 

- Se utilizará agua con detergente neutro para la limpieza de los aparatos tras lo que se procederá a un aclarado con agua 

abundante y un secado posterior. 

- Se realizarán revisiones periódicas para detectar posibles golpes, fisuras, roturas, manchas de óxidos... 

- El estado de las juntas de desagüe y de las juntas con los tabiques serán comprobados 2 veces al año. 

- El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y sustituyéndolo por 

un sellante adecuado. 

- Trimestralmente se realizará una inspección visual de los mecanismos y posibles goteos y se realizará la limpieza de la 

cisterna. 

 

Griferías 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Hay que evitar abrir y cerrar los grifos con brusquedad que perjudican a la propia grifería y a la instalación de tuberías. 

- Durante el cierre del grifo, este no será forzado una vez que haya dejado de gotear.  

- Por economía y ecología es preciso impedir el goteo del grifo. Cuando este sea inevitable por el deterioro de la grifería, se 

cambiarán los discos cerámicos o de prensas de caucho del grifo. 

- En la limpieza de las griferías se ha de evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares. Para una correcta limpieza 

se aplicará agua con jabón neutro, se aclarará con agua abundante y se procederá al secado. 

- Cualquier manipulación estará limitada a personal cualificado. 

- La grifería deberá ir acompañados de un documento de garantía y recomendaciones de uso. 

MANTENIMIENTO 

- Después de cada uso se realizará el secado de las griferías para evitar la aparición de manchas. 

- En caso de que aparezcan manchas blanquecinas de cal, la limpieza se realizará con productos descalcificadores adecuados. 
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- Periódicamente se realizará una limpieza del filtro aireador o rociador con cepillo de uñas y agua, ya que de otro modo 

notaremos un descenso progresivo de la presión de agua. 

- Así mismo se realizará la descalcificación de los aireadores con descalcificador recomendado por el fabricante o un vaso de 

vinagre, cada 6 meses. 

 

Llaves de Corte 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Hay que evitar abrir y cerrar las llaves con brusquedad que perjudican a la propia llave y a la instalación de tuberías. 

- El uso de las llaves estará limitado a casos necesarios: 

- Cierre de las llaves en caso de abandono de la vivienda para largas temporadas. 

- Detección de anomalías. 

- Posibles averías. 

- No se forzará la llave una vez cerrada, ya que produciría un exceso de presión que daría lugar al goteo. Cuando este sea 

inevitable, se cambiarán las juntas o prensas. 

- Las llaves deberán permanecer abiertas o cerradas, no entreabiertas. 

- Evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares en la limpieza. 

- La manipulación estará limitada a personal cualificado. 

MANTENIMIENTO 

- Las llaves se limpiarán con detergente líquido. 

- Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y para la comprobación del 

buen funcionamiento de las llaves. 

 

13.2. Saneamiento 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista. 

- Prohibido el vertido de sustancias tóxicas, colorantes permanentes, aceites, ácidos fuertes, agentes no biodegradables 

(plásticos, gomas, paños celulósicos y elementos duros), que contaminan el agua y pueden provocar el deterioro u 

obstrucción de la red de saneamiento. 

- Se han de evitar golpes, especialmente en los elementos de fibrocemento. 

- No se realizarán puestas a tierra de aparatos o instalaciones eléctricas con tuberías metálicas. 

- Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se produzcan 

malos olores. 

 

MANTENIMIENTO 

- 2 veces al año se limpiarán y revisarán: 

- Sumidero de locales húmedos y azoteas transitables. 

- Botes sifónicos. 

- Conductos de ventilación de la instalación. 

- Revisión general de la instalación cada 10 años. 

- Los planos de la instalación de saneamiento se guardarán para posibles reparaciones u otras operaciones de revisión y 

mantenimiento. 

 

Arquetas 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Se cuidará de que las arquetas y sus tapas no soporten cargas superiores a las previstas en proyecto. 

- Las arquetas sifónicas o de sumidero, deberán permanecer siempre con agua, sobre todo en verano. 

- Es importante no tapar las arquetas en caso de reparación o sustitución del pavimento sobre las que se encuentran. 

- La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán puestas en conocimiento de 

un técnico competente y reparadas rápidamente. 

MANTENIMIENTO 

- Las reparaciones o modificaciones, serán realizadas por un técnico especialista. 

- La limpieza de las arquetas se realizará con detergentes biodegradables y abundante agua a presión. 

- Las arquetas separadoras de grasas, serán revisadas cada 3 meses. 

- Semestralmente: 
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- Limpieza de las arquetas separadoras de grasas. 

- Limpieza de arquetas sumidero. 

- Cada 10 años: 

- Limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso o sifónicas. Se realizará antes la limpieza si lo precisan o se detectan olores. 

 

Bajantes 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Se cuidará de que por las mismas solo se viertan sustancias permitidas. 

- La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán puestas en conocimiento de 

un técnico y reparadas rápidamente. 

- Evitar que las bajantes reciban golpes, sean movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles como otro tipo 

de metales. 

 

MANTENIMIENTO 

- Anualmente se comprobará el correcto funcionamiento de las bajantes y se realizará la limpieza y reparación de posibles 

desperfectos. 

- Se comprobará el estado de las bajantes y sus anclajes cada 2 años. 

 

Colectores 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Evitar que los colectores reciban golpes, sean movidas, forzados o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

- La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán reparadas rápidamente. 

MANTENIMIENTO 

- Anualmente se revisarán: 

- Las juntas. 

- Posibles fugas ocultas. 

- Soporte de cuelgue, tensando los anclajes si procede. 

- Se revisarán los registros de los colectores. 

- Los colectores limpiarán y repararán cada 5 años, o antes si lo precisan. 

 

13.3. Electricidad 

 

Toma de Tierra 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- La toma de tierra de electrodomésticos y luminarias, se realizará obligatoriamente a través de conexiones específicas. 

- En caso de que el edificio tenga pararrayos, se comprobará la continuidad eléctrica en las arquetas de conexión, después 

de cada descarga eléctrica. 

- Las reparaciones y reposiciones serán realizadas por un instalador electricista autorizado. 

MANTENIMIENTO 

Anualmente: 

- Inspección de las arquetas de conexión entre las líneas de toma de tierra y la red enterrada. 

- Medición de la resistencia de la tierra por personal cualificado, en verano. 

Cada 2 años se revisará la toma de tierra para detectar posibles corrosiones de: 

- La conexión de pica-arqueta y continuidad de la línea que las une.  

- Las conexiones de la línea principal de tierra. 

Se realizará una inspección general de la instalación cada 4 años para comprobar: 

- Mecanismos de protección. 

- Sección de conductos y aislamientos. 

- Continuidad de las conexiones entre masa, conductores y red de toma de tierra. 

Cada 5 años se revisarán: 

Los electrodos y conductores de enlace. 

- Uniones a tierra de centralización de contadores, red equipotencial de baños, ascensores, CGP y de todas aquellas estancias 

destinadas a servicios generales o individuales. 
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- Aislamientos de la instalación interior: No serán superiores a 250.000 ohmnios entre un conductor y la tierra o entre 2 

conductores. 

 

Instalación 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Solo el personal de la compañía suministradora podrá acceder al cuadro general de protección y contadores. 

- No obstruir las rejas ni el acceso al cuarto de contadores. 

- Se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad cuando se realice alguna modificación o reparación de la 

instalación. 

- Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya potencia 

sea superior. 

- Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

MANTENIMIENTO 

- La limpieza de mecanismos y puntos de luz se realizará con trapos secos. 

- Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

- Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 

Cada 2 años o después de incidentes, en la caja general de protección ( CGP ) se comprobará: 

- El estado del interruptor de corte y fusiles. 

- El estado ante la corrosión de la puerta del nicho. 

- Continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico. 

- Los bornes de abroche de la línea repartidora. 

Solo cada 2 años, se comprobarán: 

- Las condiciones de ventilación, desagüe, iluminación, apertura y accesibilidad a la estancia. 

- El funcionamiento de todos los interruptores, mecanismos y conexiones del cuadro general de distribución por personal 

cualificado. 

Cada 5 años se comprobará: 

- La protección contra cortocircuitos (CGP). 

- Contactos directos e indirectos (CGP). 

- Intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen (CGP). 

- Aislamiento entre fases y entre fase y neutro, en la línea repartidora y derivaciones individuales. 

- El estado del interruptor de corte en carga, de la centralización de contadores. 

- Rigidez dieléctrica entre conductores. 

 

13.4. Calefacción y A.C.S. 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones. 

- Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 

- Si se observara que los compresores trabajan en vacío o con carga baja, deberá pararse la instalación hasta la llegada del 

servicio técnico. 

- En las instalaciones con máquinas de condensación por aire (particularmente las individuales), se comprobará que la zona 

de expulsión de aire se mantiene libre de obstáculos y que el aparato puede realizar descarga libre. 

- Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistema, de manera que no se 

deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a esa cifra en invierno. 

- En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida entre el 40% y el 60% de la humedad 

relativa. 

- En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un profesional cualificado para que proceda 

a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

- El mantenimiento de la instalación deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa responsable o por el 

director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva. 

- No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas del equipo. 

- No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores practicables. 

 

MANTENIMIENTO 

- Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 
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- Inspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anomalías como fugas, condensaciones, corrosiones o 

pérdida del aislamiento, con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora. 

- Limpieza exterior de los equipos de producción sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales plásticos de su 

carcasa. 

- Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 

- Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 

- Revisión y limpieza de filtros de aire. 

- Revisión de unidades terminales de distribución de aire, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, 

para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 

- Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW: 

- Limpieza de los evaporadores y condensadores. 

- Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 

- Revisión y limpieza de filtros de aire. 

- Revisión de unidades terminales de distribución de aire. 

- Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. 

- Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 

- Limpieza de los evaporadores y condensadores. 

- Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías. 

- Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. 

 

Instalación Solar Térmica 

USO Y CONSERVACIÓN 

- El usuario deberá mantener las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del mismo y se pondrá en contacto 

con el Servicio de Mantenimiento ante la aparición de cualquier anomalía.  

- La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que se ocupe del mantenimiento 

periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente realizará la inspección visual de los parámetros 

funcionales principales de la instalación. 

- El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las 

instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 

operaciones realizadas, así como el mantenimiento correctivo. 

- El sostenimiento deberá incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o 

desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

- Durante las operaciones de mantenimiento deberán eliminarse las hojas y otros elementos depositados en el cerco de 

estanqueidad del captador, para permitir al agua de lluvia discurrir libremente. 

- No se manipulará ningún elemento de la instalación. 

- No se limpiarán los cristales del captador con productos agresivos. 

- Se evitará situar elementos frente los paneles solares que les arrojen sombra. 

 

MANTENIMIENTO 

Cada 6 meses: 

- Revisión para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m². 

- Inspección visual de los siguientes elementos: 

o Captadores. 

o Condensaciones y suciedad en los cristales. 

o Agrietamientos y deformaciones en juntas. 

o Corrosión y deformaciones en el absorbedor. 

o Deformación, oscilaciones y ventanas de respiración en la carcasa. 

o Aparición de fugas en las conexiones. 

o Degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos en la estructura. 

Cada año: 

- Revisión de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m². 

- Comprobación de la presencia de lodos en el fondo del depósito del sistema de acumulación. 

- Comprobación del nivel de desgaste y del buen funcionamiento de los ánodos del sistema de acumulación. 

- Comprobación de la presencia de humedad en el aislamiento. 

- Control de funcionamiento y limpieza del intercambiador de placas y del serpentín. 

- Inspección visual y control de funcionamiento en el fluido refrigerante, aislamiento, purgador, bomba, vaso de expansión, 

sistema de llenado y válvulas. 
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- Control de funcionamiento del cuadro eléctrico, del control diferencial, del termostato y del sistema de medida. 

- Control de funcionamiento del sistema auxiliar y de las sondas de temperatura. 

 

 

13.5. Telecomunicaciones 

 

Antenas y Receptores Parabólicos 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- El mantenimiento de antenas colectivas y receptores parabólicos, será realizado por un técnico especialista. 

- Del mismo modo la manipulación del amplificador y la antena, así como la ampliación del número de torres quedará en 

manos de un instalador autorizado. 

MANTENIMIENTO 

- Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará el estado de las antenas y los receptores para detectar 

posibles anomalías. 

Anualmente, desde la azotea o lugares sin peligro, el usuario: 

- Revisará la fijación del mástil y la torre, para detectar posibles corrosiones en anclajes, pérdidas de tensión en los tirantes 

y tensores,...etc. 

- Desprendimientos de antenas. 

- Goteras en la base de la torre, etc. 

Anualmente, el técnico especialista, revisará: 

- Reorientación de antenas y parábolas, en caso de que se encuentren desviadas. 

- Ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal de entrada y salida. 

- La tensión de los tirantes y tensores, así como la presión en tuercas y tornillos. 

- La imprimación de pinturas antioxidantes. 

- La reparación de preamplificadores de antenas terrestres, conversores de parábolas y la impermeabilización de los anclajes 

del sistema. 

- La instalación de la antena de TV y FM, será revisada cada 4 años. 

- Los cables exteriores serán sustituidos cada 5 años. 

 

Telecomunicación por Cable 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación deberán permanecer despejados. 

MANTENIMIENTO 

- Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para comprobar la sintonía de los canales 

o detectar posibles anomalías. 

- Anualmente, un técnico especialista realizará una revisión general de: 

- El sistema de captación, especialmente aquellos elementos que tengan riesgo de caída. 

- Los niveles de la señal de salida y entrada. 

 

Portero automático 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- La manipulación, cambio de uso o ampliación del número de terminales será realizada por técnico especialista. 

- La aparición de humedades, corrosión de bornes, etc. o cualquier otra anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico 

especialista. 

MANTENIMIENTO 

- Las placas exteriores y las terminales se limpiarán con agua jabonosa o una disolución suave y un trapo húmedo. 

- Anualmente, un técnico especialista realizará una revisión general de: 

- Pulsadores, alimentador, apertura y funcionamiento de la instalación. 

- La toma de tierra de los elementos de mando. 

- La fijación de tubos y elementos, será revisada cada 3 años. 

- En el caso de los video-porteros: 

- Sustitución de las lámparas de la placa exterior. 

- Limpieza de objetivos, vidrios de protección y luminarias. 

- Ajuste de la nitidez de la imagen. 
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Telefonía 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 

- No se colocarán teléfonos, fax o módem sin homologación. 

- Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación deberán permanecer despejados. 

- La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 

MANTENIMIENTO 

- Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para detectar posibles anomalías. 

- Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema. 

 

13.6. Protección 

 

13.6.1. Incendios 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- La modificación, cambio de uso, ampliación... se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 

- Las vías y medios de evacuación permanecerán libres de obstáculos. 

- Ante cualquier anomalía, se avisará a un técnico especialista para su rápida reparación. 

- Se aconseja realizar un contrato de mantenimiento con una casa especializada. 

 

MANTENIMIENTO 

- El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico especialista. 

- Los sistemas de protección de los elementos estructurales serán revisados por un técnico especialista, cada 5 años. 

 

Extintores 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- Serán para uso exclusivo en caso de emergencia. 

- No pueden ser cambiados de emplazamiento. 

- En caso de utilización: sujetar el extintor con firmeza y apretar el disparador. 

MANTENIMIENTO 

Cada 3 meses, el usuario revisará: 

- La accesibilidad y señalización. 

- Seguros, precintos, inscripciones,...etc.  

- Peso y la presión. 

- Aspecto exterior de boquillas, válvulas,...etc. 

Anualmente, el técnico revisará: 

- Peso y presión. 

- Manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

- El aspecto externo y agente extintor de los extintores en polvo con botellín de gas de impulsión. 

- El timbrado de los extintores se realizará cada 5 años. 

 

13.7. Ventilación 

 

Extractor 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- La manipulación de los extractores requiere que no haya corriente eléctrica. 

- Los gases y humos de cocinas o de distinto combustible, no deberán conectarse en el mismo extractor. 

- Los humos nunca serán evacuados al exterior a través del shunt. 

MANTENIMIENTO 

Cada 6 meses: 

- Revisión de filtros. 

Anualmente, el usuario: 

- Limpieza y comprobación del estado del extractor. 
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- Limpieza y sustitución de filtros. 

Anualmente, el técnico: 

- Comprobación del funcionamiento. 

- Limpieza de aspas de impulsión, filtros y carcasa del aparato. 

El fabricante:  

- Indicará los trabajos de mantenimiento del motor, características y condiciones de uso del equipo. 

- Entregará el documento de garantía. 

 

Rejillas y Conductos 

 

USO Y CONSERVACIÓN 

- No se utilizarán para uso distinto al previsto. 

- Se cuidará de no ocultar, obstaculizar o forzar las rejillas debiendo permanecer limpias. 

- Las modificaciones o cambios se pondrán en conocimiento de un técnico especialista. 

- No se fijará ningún elemento a los conductos de ventilación. 

 

MANTENIMIENTO 

Cada 6 meses: 

- Limpieza de rejilla y exterior de conductos con jabones neutros y trapos no agresivos, evitando productos que dañen el 

material de la rejilla o su acabado. 

- Revisión y en su caso limpieza de filtros. 

Cada año: 

- Revisión, desinfección y limpieza de los conductos de ventilación por su interior. 

Cada 5 años: 

- Comprobación de la estanquidad de conductos. 

Cada 10 años: 

- Se realizará una prueba de servicio. 

 

 

En Alcalá de Henares, a 23 de agosto de 2023 
 

El Arquitecto:  La Propiedad: 
   

 
 
 
 
 

 
Ramiro Merinero Martín 

  
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Navalafuente 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

I. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

CAPITULO I 
PLIEGO GENERAL 

1. Disposiciones generales 

  
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene 
carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 
Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad 
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor 
o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así 
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos 
relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato 
de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, 

mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio 

de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la 
Edificación. 

 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de 

actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra 
lo requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las 
obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento 
o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen 
sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a 
escala. 

 

 
CAPITULO II 
PLIEGO GENERAL 

2. Disposiciones facultativas 

 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al 
proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en 
los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus 
formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; 
minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de 
las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, 
fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería 
y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén 
expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 

construcción de edificios para los usos indicados en el grupo 
a) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica 
y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con 
sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica 
y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con 
sus especialidades y competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 
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Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 
sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le 

faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria 

para la redacción del proyecto, así como autorizar al director 
de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 
recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el 
proyecto y la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la 
Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de 
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero 
técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto 
que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a 
lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de 
colaboraciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita 
para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación 
técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su 
importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los 
planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando 
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación 
del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 
ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 
instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en 
el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de 
recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al 
proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales 
y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así 
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, 
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que 
en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación 
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta 
de liquidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional 
y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a 
terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de 
Control de Calidad contratados y debidamente 
homologados para el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por 
vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de 
la L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de 
la estructura proyectadas a las características geotécnicas 
del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, 
facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las 
mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control 
de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la 
Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
resultados de los análisis e informes realizados por 
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en 
su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la 
liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como conformar las 
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certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y 
especialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y 
escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 
entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de 
recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el 
Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la 
dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto 
para elaborar los programas de organización y de desarrollo 
de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato 
y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad 
y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas 
adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la 
obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la 
aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de 
Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta 
correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y 
del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares 
y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, 
instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, 
así como efectuar las demás comprobaciones que resulten 
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo 
con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los 
resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar 
conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los 
replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo 
Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en 
el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación de coordinador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, 
de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control 
de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y 
humanos necesarios para realizar adecuadamente los 
trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el 
Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 

resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
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PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución 

conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 
presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación 
del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de 
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; 
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 
parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador 
de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la 
que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre 
el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los 
complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay 

para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si 

hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el 

Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección 

facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se 
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la 
propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena 
y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el 
artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne 
en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el 
Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal 
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en 
la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de 
los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de 
las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, 
o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en 
las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea 
necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun 
cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos 

de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más 
del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, 
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de 
los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 
órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su 
vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico 
como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones 
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer 
contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la 
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el 
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR 
EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, 
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por 
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir 
al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o 
unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en 
su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
   
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen 
en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de 
los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de 
los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la 
obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios 
o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal 
e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos 
u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el 
edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en 
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en 
la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas 
o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con 
más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, 

dictámenes o informes de otros profesionales, serán 
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de 
su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 
repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados 
de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe 
de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas 
o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de 
la obra, será directamente responsable de los daños materiales 
por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición 
a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 
suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya 

elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de 
las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta 
a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los 
agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza 
mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se 
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los 
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 
y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la 
compraventa.   

 
 

EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos 

a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico 
podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de 
las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su 
oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del 
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá 
ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas 
en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en 
aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, 
en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta 
al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de 
los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los 
trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la 
Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección 
Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean 
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encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 
lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva 
Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por 
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus 
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la 
voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber 
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta 
sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador 
o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan 
de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los 
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 
Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados 
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que 
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y 
particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del 
edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por 
su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto 

Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, 
quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese 
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o 
no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, 
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a 
cargo de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los 
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una 
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la 
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le 

presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así 
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente 
en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se 
retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos 
de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones 
o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que 
no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto 
a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que 
retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia 
contrata. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero 
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y 
ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 
de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no 
ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las 
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la 
construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena 
construcción. 

 
 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el 
constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse 
con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o 
fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, 
por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de 

la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el 
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el 
director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de 
la obra (aparejador) y la documentación justificativa del 
control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por 
considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 
rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que 
se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá 
lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 
treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de 
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, 
del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. 
Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se 
extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo 
de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto 
el contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los 
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. 
Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso 
y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con 
la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá 
el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se 
compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas 
por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, 
de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de 
la obra en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de 
ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido 
en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como 
garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada 
por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, 
preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución 
en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
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Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 
de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la 
ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de 
las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción 
y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada 
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la 
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones 
de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 
promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar 
su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 
que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono 
por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego 
de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser 
inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones 
Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de 
garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción 
definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso 
correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra 
o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de 
transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia 
obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción 
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-
Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista 
vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por 
otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a 
juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 
 
 
 

 
CAPITULO III 
PLIEGO GENERAL 

3. Disposiciones económicas 

EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de 
construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden 
exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 
puntual de sus obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno 
de los siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por 
importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total 
de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o 
pagos a cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se 
fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta 

pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 

especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, 
y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares 
vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, 
del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una 
obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo 
fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego 
de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se 
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) 
de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición 
expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no 
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excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de 
la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se 
declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito 
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los 
trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. 
el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente 
por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe 

de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un 
plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto 
Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de 

obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, 

que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que 
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para 
la prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que 
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 
unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos. 

 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas 

fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública 
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 
sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado 
obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los 
Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no 
integra el precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio 
u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende 
por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de 
obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento 
(%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del 
Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo 
que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la 
Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o 
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente 

entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de 
los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones 
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y 
en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no 
hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo 
ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 
base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos 
y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y 
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se 
admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo 
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con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) 
del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este 
porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con 
la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, 
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar 
fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios 
de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por 
escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario 
son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación 
será responsable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en 

las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo 
o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades 
siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" 
aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, 
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien 
reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 
Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada 
o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para 
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por 
Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar 
directamente o por mediación del Constructor todos los 
gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, 
bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su 
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han 
de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea 
preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión 
práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para 
la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el 
importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten 
por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a 
tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole 
económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Propietario, en 
relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 

orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 
conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los 
trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito 
o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo 
establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas 
una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de 
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales 
puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas 
inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de 
cuenta del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 

gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta 
de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración 
que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por 
el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico 
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones 
no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se 
hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por 
Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición 
de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su 
representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de 
los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación 
antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que 
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en 
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará 
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por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, 
los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda 
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. 
En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración 
delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado 
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se 
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar 
los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está 
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 
párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de 

las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra 
previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja 
efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este 
precio por unidad de obra es invariable y se haya 
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el 
número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas 
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados 
con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para 
la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las 
condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las 
Órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al 
caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, 
autorizados en la forma que el presente "Pliego 
General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones 
determinadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el 
contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la 
obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá 
practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones 
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en 
el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo 
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias 
para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los 
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de 
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días 
a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en 
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 
Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 
anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la 
construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por 
escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento 
(90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes 
siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra 
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que 
el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al 
origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del 
Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera 
otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 
pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones 
Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo 
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación 
se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras 
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iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra 
similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra 
iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director 
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que 
en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, 
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, 
se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe 

total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los 
plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 
Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el 
plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para 
su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el 
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por 
el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director 
exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos 
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de 
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la 
época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos 
últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber 
sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción 
o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos 
al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6.º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se 
establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día 
de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en 
el Pliego Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la 
fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras 
ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo 
convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el 
abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el 
Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el 

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho 
plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la 
terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda 
solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha 
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la 
parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que 
tenga señalado en el contrato. 

 
 

EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el 
caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a 
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas 
partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por 

escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de 
los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos 
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 
importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el 
Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
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Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar 
obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director 
de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo 
de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra 
contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que 
con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que 
ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 
ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a 
estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la 
porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se 
prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte 
del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza 
o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, 
en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su 
previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a 
la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de 
que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la 
recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena 
terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de 
que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no 

deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, 
etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el 
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el 
Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, 
edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, 
tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de 
ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del 
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el 
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de 
otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse 
durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de 
la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto 
no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se 

hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la 
L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea 
el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), 
teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 

garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá 
ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del 
importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 
especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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II. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

CAPITULO IV 
PLIEGO PARTICULAR 

1. Prescripciones sobre materiales 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de 
primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser 
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se 
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 
sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 
la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que 
no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a 
precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 

necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el 
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos 
en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 
las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación 
de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, 
no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad 
de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 
de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán 
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad 
del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden 
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado 
por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios 
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 
condiciones del Código Estructural. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los 
áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones 
distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos 
de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, 
físicos o químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se 
comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen 
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 
oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo 
que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); 
por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; 
y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a 
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en el Código Estructural.  

 
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 

gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 

gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., 

según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos 

por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo 

de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones del Código Estructural. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros 
aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o 
agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al 
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación 

será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del 
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy 
bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del 
cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su 
proporción será tal que la disminución de residentes a 
compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la 
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento 
(4%) del peso en cemento. 
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- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior 
al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán 
colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación del Código 
Estructural. 

 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda 
a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas 
generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el 
almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo 
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse 
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que 
demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de 
ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se 
realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones del 
Código Estructural.  
 
Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de 
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles 
para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, 
grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien 

mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir 
una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se 

prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura 

no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta 
tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama 
tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones del 
Código Estructural. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los 
tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados 
en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 
general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las 
normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, 
y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero 
estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del 
artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de 
fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No 
presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones 
hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, 
depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón 
para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, 
preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta 

capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al 
menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma 
de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y 
el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos 
productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no 
se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente 
rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida 
al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto 
a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se 
aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. 
de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta 
es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de 
ser de madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición 
de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la 
teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. 
Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido 
para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de 
forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea 
de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
9.1. Cal hidráulica. 
No se prevé en este proyecto. 
 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será 

como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no 

terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas 

a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán 
una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y 
cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de 
muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los 
casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta 
obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una 
muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 
y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán 
a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 
70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes 
o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán 
tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad 
incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, 
cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 
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Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, 
plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar 
una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. 
Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un 
sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas 
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones 
cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo 
concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo 
todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de 
noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, 
laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante 
y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten 
hojas, aberturas o abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, 
dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto 
que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y 
espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones 
o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o 
bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F 
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas 
será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la 
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de 
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los 
ladrillos será como mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 

 L. perforados = 100 Kg./cm2 

 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de 
cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No 
obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados 
por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su 
utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo 
responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 
642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a 
fin de ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de 
hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, 
en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y 
árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia 
orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma 
UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 

- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de 
milímetro en más o en menos. 

- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de 
milímetro en más o en menos. 

- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará 
en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores 
indicados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si 
la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo 
del cuadrado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en 
ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar 
tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un 
arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil 
de la longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma 
UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con 
un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como 
abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro 
milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de 
baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras 
o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades 
como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, 
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos 
visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 
cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales 
que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán 
de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del 
material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base 
cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado 
que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias 

extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos 

romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y 

dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de 
los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que 
la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que 
presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un 
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo 
entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en 
menos y un cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará 
aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical 
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con 
un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista 
respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se 
traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales 
tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos 
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a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las 
canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. 
de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las 
expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las 
de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las 
exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener 
la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del 
M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con 
una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas 
metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias 
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de 
fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento 
mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo 
formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar 
podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con 
carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos 
considerados como cargas no podrán entrar en una proporción 
mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y 
los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores 
resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de 
excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes 
condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, 
bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no 
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen 
la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se 
ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión 
serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
 

18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento 

centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte 
centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas 
correspondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de 
fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de 
uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán 
mediante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en 
tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de 
prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se 
efectuará una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se 
ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba 
superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de 
marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características 
que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, 
tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones 
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos 
para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las 
normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido 
normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros 
cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada 
convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a 
la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. 
(PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la 
más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar 
forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado 
debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente 
separado para la confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados 
en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La 
tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto 

a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se 

efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que 
en los cables anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de 
calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de 
forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer 
y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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CAPITULO V Y CAPTÍTULO 6 
PLIEGO PARTICULAR 

2. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y sobre verificaciones 

en el edificio terminado.  

 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, 
rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que 
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se 
iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones 
pendientes dimensiones y demás información contenida en los 
planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización 
posterior en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, 
excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se 
transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o 
vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado 
sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la 
construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que 
represente un peligro para construcciones existentes, por 
presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones 
colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el 
centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de 
vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de 
la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la 
superficie natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, 
se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta 
que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la 
madera a longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las 
menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno 
desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La 
medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y 
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u 
otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, 
nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de 
los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, 
el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar 
las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno 
natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin 
autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que 
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa 
podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del 
terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de 
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de 
excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la 
excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan 
todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la 
madera para una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los 
fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de 
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes 
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios 
de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del 
terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos 
en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
Facultativa. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la 
colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones 
superficiales del terreno. 
 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para 
evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de 
excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, 
canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y 
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo 
de la excavación de la zanja. 
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de 
roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier 
elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán 
las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o 
hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será 
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o 
lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que 
sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y 
fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y 
apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y 
demás medidas de protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en 
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, 
aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
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20.2.2. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite 

indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o 
subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la 
forma y empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las 
armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón 
pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los 
precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, 
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de 
zanjas y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas 
de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de 
estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se 
obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con 
pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida 
la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la 
vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 
de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material 
sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las 
medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o 
por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas 
(cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se 
procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo 
tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello 
no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se 
realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá 
con la excavación y extracción de material inadecuado en la 
profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente 
el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia 
de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se 
captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas 
blandas, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos 
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de 
hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de 
relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará 
añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la 
humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada 
se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura 
descienda de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros 
cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos 
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el 
terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de 
los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de 
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y 
siempre cumpliendo lo prescrito en el Código Estructural. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán 
las prescripciones generales del CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse 
automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo 
mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del 
hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por 
ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos 
tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la 
consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte 
milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla 
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón 
de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto 
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este 
se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por 
la masa completándose la dosificación de este elemento en un 
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni 
superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir 
del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el 
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se 
vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que 
hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades 
de cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que 
la señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente 
como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten 
cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las 
masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una 
instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando 
camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora 
entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su 
compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas 
superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a 
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 
medio metro de los encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para 
que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
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especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación 
entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que 
el avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya 
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se 
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se 
emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente 
en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin 
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 
cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La 
distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 
75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 
masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en 
pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al 
hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y 
las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón 
y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o 
vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán 
húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u 
otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante 
empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en 
el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, 
debiendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos 
esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se 
dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas 
contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 
correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, 
lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su 
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada 
de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar 
las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que 
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una 
regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección 
será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de 
Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada 

de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si 
esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y 
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que 
se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación 
de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. 
Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten 
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden 
coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda 
de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar 
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización 
de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se 
produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies 
de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se 
tratará la junta con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las 
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales 
pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello 
siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente 
vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de 
superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de 
que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por 
metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá 
de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos 
de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro 
de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 
cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los 
servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades 
de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la 
ejecución de las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido 
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener 
una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas 
ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición 
va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, 
enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y 
abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de 
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los 
encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para 
que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los 
efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido 
o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni 
durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, 
así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores 
a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes 
serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con 
facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. 
de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una 
vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera 
cavidad en el intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades 
repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del 
hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el 
hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose 
aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el 
entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del 
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a 
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la 
armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la 
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado 
y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón 
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de 
controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante 
tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las 
líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen 
durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria 
para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total 
propio y el del elemento completo sustentado, así como otras 
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 
maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición 
necesaria para que en ningún momento los movimiento 

locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen 
los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco 
canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos 
que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas 
y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento 
del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no 
deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades 
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las 
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de 
resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el 
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que 
aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y 
uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena 
y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta 
importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 
7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán 
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y el Código Estructural, con la 
previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, 
dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, 
realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 
admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará 
abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de 
superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras 
o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción 
o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición 
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se 
incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de 
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro 
de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se 
entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el 
desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los 
artículos  del CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, 
se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de 
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los 
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del 
peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin 
solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de 
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de 
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras 
y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y 
medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
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25.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 
25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación 
adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
 

25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se 
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro 
medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, 
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos 
un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, 
empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal 
del tornillo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes 
procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo 

revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre 
los ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con 
piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido 
de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, 
se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los 
restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 

 

25.5  Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las 

especificadas. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles 
de placas de anclaje. 
 

25.6  Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 

despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en 
las mediciones. 
 

25.7  Mantenimiento. 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 

comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y 
contra el fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 

26.1  Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, 

constituyen la estructura de un edificio. 
 

26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o 
carcomas. 

- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones 

de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su 
peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% 
menos que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 

26.3  Componentes. 
- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 

26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y 
forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con 
secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm; los tirantes serán de 
40 o 50 x9 mm y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que 
se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. 
Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y 
posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo 
que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, 
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un 
funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
 

26.5  Control. 
Se ensayarán a compresión, módulo de elasticidad, flexión, 

cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, 
peso específico y resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus 
dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, 
se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de 
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se 
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disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del 
contenido de humedad. 
 

26.6  Medición. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 

seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 

26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 
20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos 
y las pinturas o barnices. 

 

Artículo 27. Cantería. 

 

27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, 
etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de 
espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente 
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con 
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
▪ Mampostería 

No se da en esta obra. 
 

27.2  Componentes. 
▪ Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 
▪ Piezas especiales 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o 

ladrillo. 
 

27.3  Condiciones previas. 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y 

detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías 

terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 

27.4  Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en 

camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a 

especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, 
procederá o no). 

- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 
plomada o nivel, rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, 

heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros 
elementos. 

- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 

27.5  Control. 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, 

síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 

27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la 
colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas 
de grado de aislamiento II. 
 

27.7  Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, 

no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y 
bóvedas se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 

27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar 
la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén 
en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por 
el paso del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
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28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el 
proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su 
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. 
Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor 
de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y 
con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los 
demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas 
hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de 

cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para 

trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo 
se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el 
mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo 
de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de 
Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas 
descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en 
sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un 
zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las 
juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se 
sellarán con productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero 
de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no 
fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará 
una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de 
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán 
mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y 
niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla 
por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y 
sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. 

No se trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su 

espesor y en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos 

colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los 
paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su 
uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará 
con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se 
colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente 
aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de 
tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de 
medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para 
el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de 
ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de 
yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. 
Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 
un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en 
ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados 
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del 
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones 
estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá 
una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos 
los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre 
cada región y el paramento, procurando que quede bien 
relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso 
al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras 
quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas 
para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este 
"muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en 
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando 
según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará 
con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. 
En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de 
altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente 
aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la 

esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido 

realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el 
precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., 
empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo 
los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de 
primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el 
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y 
apretando fuertemente hasta que la superficie quede 
completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. 
Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente 
después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie 
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el 
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y 
abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y 
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y 
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los 
requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de 

cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de 
cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río 
o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el 
cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y 
se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de 
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extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero 
sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar 
una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una 
capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo 
cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el 
revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda 
capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado 
tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación 
habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las 
primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar 
la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que 
la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 
mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a 
juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los 
enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, 
para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación 
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas 
en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo 
de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los 
morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su 
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a 
confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del 
fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de 
cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido 
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y 
este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse 
en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se 
admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá 
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el 
fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para 
evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado 
del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, 
mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical 
y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se 
realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este 
espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio 
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los 
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles 
de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y 

fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la 
línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección 
de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al 
reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen 
sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el 
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con 
lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se 
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya 
fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de 
cemento. 
 
Artículo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones. 
 

29.1 Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 

pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta 
o cerramiento superior de un edificio. 
 

29.2 Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado 

para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos 
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de 
los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los 
futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado 
especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las 
especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos 
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de 
los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de 
formación de pendiente. 
 

29.3 Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 

configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que 
establece la normativa vigente y las que son inherentes a las 
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos 
citar, entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 

29.4 Ejecución. 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio 

requiere contar con una disposición estructural para conformar las 
pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial 
(tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una 
unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e 
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impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en 
los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las 
pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

 

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal 
de cubierta: 
 No se da en este proyecto. 
 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta 
estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y 
podrá ejecutarse de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a 
sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y 
contarán con huecos en un 25% de su superficie; se 
independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando 
la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos 
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes 
libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con 
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; 
además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se 
deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros 
estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento 
térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología 
especificados en la Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de 

las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución 
(similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de 
cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las 
siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados 
entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada 
superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la 
formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el 
tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. 
Únicamente cuando éste alcanza características relativamente 
autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición 
irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las 
correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por 
una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de 
paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. 
La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de 
cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará 
las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. 
En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como 
sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer 
perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, 
a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la 
documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del 
fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de 
dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser 
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros 
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de 
hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se 
indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 
 
Artículo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 

30.1 Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre 

el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no 
transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las 
azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o 
antepecho de fábrica. 
 

30.2 Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 

adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos 

perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos 

singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

30.3 Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, 

naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las 
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de 
pendientes, como para la ejecución de la membrana 
impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados 
superficiales, los elementos singulares, etc. 
 

30.4 Ejecución. 
 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 

impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación 
no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en 
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas 
desde el último forjado hasta la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada 
en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de 
enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 
20 metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana 
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la 
protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda 
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, 
erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la 
membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no 
transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en 
cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el 
nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. 
Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en 
el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana 
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar 
hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del 
sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior 
al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior 
del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina 
impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte 
no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado 
que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se 
dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará 
cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas...), 
estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con 
producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 

30.5 Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones 

periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, 
disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los 
solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
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Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio 
consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por 
debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a 
paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una 
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá 
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer 
humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, 
sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara 
inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en 
la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse 
daños en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la 
existencia de remansos o estancamientos. 
 

30.6 Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de 

azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a 
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 

30.7 Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 

personal especializado con materiales y solución constructiva análogos 
a los de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 
membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o 
dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los 
elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o 
reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares 
disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento 
que en los de construcción. 
Artículo 31. Aislamientos. 

31.1 Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus 

cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir 
aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, 
muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o 
conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería 
interior. 
 

31.2 Componentes. 

 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según 

su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de 

vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado 
con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con 
polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el 
fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o 
ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de 
betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de 
corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, 
fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros 
sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y 
paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con 
garantía del fabricante de que no contengan sustancias que 
dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, 
en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio 
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y 
exteriores, y techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del 
revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores 
con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno 
en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento 
en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 
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31.3 Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de 

polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y 
preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure 
una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y 
los huecos importantes deben ser rellenados con un material 
adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá 
construir todos los tabiques previamente a la colocación del 
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar 
previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o 
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 

31.4 Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 

colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, 

según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en 

pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de 
cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en 
el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su 
reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con 
textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones 
exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular 
agua, mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un 
aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo 
toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los 
puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u 
otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de 
proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una 
exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que 
no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección 
del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga 
duradero. 
 
31.5 Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, 
mediante inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme 
y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el 

fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

31.6 Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 

verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición 
por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos 
auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como 
adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 

31.7 Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y 

mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, 
comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser 

preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en 
las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser 
reparado por personal especializado, con materiales análogos a los 
empleados en la construcción original. 

 
Artículo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán 
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se 
asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado 
con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y 
apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie 
continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden 
con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con 
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del 
terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas 
repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y 
horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. 
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier 
dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro 
días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán 
las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de 
superficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y 
abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los 
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para terminar completamente cada unidad de 
obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o 
superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color 
para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo 
contrario por la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las 
correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se 
sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni 
deformación a junta seguida, formando las juntas líneas seguida en 
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y 
se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como 
material de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color 
pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 
cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, 
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que 
aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán 
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y 
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de 
carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado 
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye 
la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes 
más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará 
independientemente. 
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Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de 

calidad para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio 
de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho 

no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no 

necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos 
mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste 
de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. 
repartidos por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 
mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, 
sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas 
o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por 
ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes 
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas 

condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de 

impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá 
azulado en un 15% de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
▪ Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 

5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
▪ Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La 
separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos 
de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la 
oxidación. 

▪ Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

▪ Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 
x 40 mm. 

 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería 
metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos 
del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la 
misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos 
de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, 
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 
alabeo o torcedura alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, 
midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los 
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la 
vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Articulo 35.- Pintura. 

 

35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, 

sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de 
arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos 
o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con 
un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno 
para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua 
de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-
70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y 
cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de 
barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de 
masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola 
de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con 
papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, 
sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a 
revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de 
exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y 
si existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en 
el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 
28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 

paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 
35.2. Aplicación de la pintura. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, 
con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo 
los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser 
redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de 
pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene 
la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el 
pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., 
formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de 
trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura 
o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
▪ Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e 
imperfecciones. A continuación, se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente 
se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una 
mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
▪ Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un 
lijado fino de la madera. 

A continuación, se dará una mano de fondo con barniz diluido 
mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, 
aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un 
lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un 
tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de 
los especificados por el fabricante. 
▪ Metales: 
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Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación, se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el 
fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el 
fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado 
de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente 
forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando 
los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, 
incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los 

materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta 
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un 
aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los 
cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma 
paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería está colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni 
flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente 
sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las 
grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 
40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

No se da en este proyecto. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en 
los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que 
puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su 
competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea 
necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de 
Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que 
garanticen la seguridad de los operarios y transeúntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar 
para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones 

que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su 
tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 
Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados 
según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones 
que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto 
lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de 
la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida 
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función 
de la sección de los conductores de la instalación. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) 
normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que 
puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo 
o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo 
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 
7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en 
milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y 
sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de 
la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para 
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 
sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección 
total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso 
estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos 
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al 
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 
40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las 
cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la 
ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de 
los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 
Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente 
máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación 
de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad 
de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 
aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 
temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna 
de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden 
de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la 
tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores 
diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento 
manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo 
o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 
intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-
circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que 
pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección 
contra el calentamiento de las líneas se regularán para una 
temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de 
su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de 
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 
desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta 
sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", 
cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 
independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo 
con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos 
deban ir canalizados por un mismo tubo. 
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Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en 
la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del 
circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo 
tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, 
llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y 
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 
número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la 
vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en 
la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 
x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando 
sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente 
arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de 
comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será 
inferior a 20 Ohmios. 
 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del 
portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13, 
art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta 
a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos 
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u 
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las 
derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, 
cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos 
o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para 
que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no 
puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se 
colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 
m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá 
respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-
16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de 
la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos 
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según 
se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de 
las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación 
individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente 
accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no 
inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del 
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación 
de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación 
individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor 
de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en 
estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer 
regletas de conexionado para los conductores activos y para el 
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de 
material metálico en el que debe estar indicado el nombre del 
instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la 
instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se 
efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se 
efectuará la instalación. 

 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no 
se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de 
los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes 
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas 
uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de 
conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre 
el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberán instalarse de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar 
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. 
como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de 
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o 
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean 
conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el 
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo, y el plano 
vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por 
encima del nivel más alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras 
hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del 
volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores 
a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano 
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que 
en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del 
volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los 
aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano 
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, 
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  
Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y los otros 
aparatas eléctricos se permiten si están también protegidos.     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia 
mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo 
U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo 
de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a 
tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión 
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una 
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tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 
250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizada, para 
poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos 
de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y 
aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra 
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible 
de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor 
de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no 

estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a 
tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las 
viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo 
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén 
homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas 
I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra 
serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 
24 de octubre.

EPÍGRAFE 4.º 

CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los 
que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, 
se realizarán todos los que prescribe el CÓDIGO ESTRUCTURAL 

- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

 

En Alcalá de Henares, a 23 de agosto de 2023 
 
 

El Arquitecto:  La Propiedad: 

 
Ramiro Merinero Martín 
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I.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
01.01         m2   DEMOLICIÓN TABIQUE C/REVESTIMIENTO e=10 cm A MANO                 

 Demolición de tabique de 10 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. In-  
 cluido revestimiento en caso de que existiera. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Sala de cine-Distribuidor 3 1 2,50 2,85 7,13 
 1 3,20 2,85 9,12 
 Distribuidor 3-Distribuidor2 1 2,30 2,85 6,56 
 Sala de cine - Aseos 1 6,60 2,85 18,81 
 Distribuidor2 - Aseos 1 3,02 2,85 8,61 
 Aseo 1 - Aseo M 1 1,90 2,85 5,42 
 Pasillo aseos - Aseo 1+Aseo M 1 3,75 2,85 10,69 
 Pasillo aseos + Aseo M - Aseo F 1 3,00 2,85 8,55 
 Aseo F 1 2,95 2,85 8,41 
    (cabinas) 2 1,45 2,85 8,27 
 Aula+Distribuidor 1 - zona aseos 1 8,00 2,85 22,80 
 Distribuidor 1 - Aula 1 8,00 2,85 22,80 
    (recibidor) 1 2,40 2,85 6,84 
 1 1,50 2,85 4,28 
 Cocina-Distribuidor 1 1 2,20 2,85 6,27 
 1 6,50 2,85 18,53 
  _____________________________________________________  

 173,09 11,86 2.052,85 
01.02         m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Sala de cine 1 0,92 2,00 1,84 
 Distribuidor 3 1 0,82 2,00 1,64 
 Aseo 1 1 0,82 2,00 1,64 
 Pasillo aseos 1 0,82 2,00 1,64 
 Aseo M 1 0,82 2,00 1,64 
   Cabina 1 0,72 2,00 1,44 
 Aseo F 1 0,82 2,00 1,64 
   Cabina 2 0,72 2,00 2,88 
 Distribuidor 2 1 0,82 2,00 1,64 
 Cuarto de limpieza 1 0,72 2,00 1,44 
 Aula 2 0,82 2,00 3,28 
 Cocina 1 0,82 2,00 1,64 
  _____________________________________________________  

 22,36 14,94 334,06 
01.03         ud   DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                        

 Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares.  
 Sala de cine 2 2,00 
 Distribuidor 2 1 1,00 
 Aseo 1 1 1,00 
 Aseo M 1 1,00 
 Pasillo aseos 1 1,00 
 Aseo F 1 1,00 
 Distribuidor 1 1 1,00 
 Cocina 1 1,00 
 Aula 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 26,58 345,54 
01.04         ud   DESMONTAJE CALDERA/DEPÓSITO DE CALEFACCIÓN Y ACCESORIOS           

 Desmontaje de caldera de calefacción y sus accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares.  
 Depósito 1 1,00 
  _____________________________________________________  
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 2,00 113,59 227,18 
01.05         m3   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR                              

 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.  
 Distribuidor 3 1 2,10 0,53 0,40 0,45 
 Sala de cine 1 1,25 0,52 0,40 0,26 
 1 2,29 0,52 0,40 0,48 
  _____________________________________________________  

 1,19 243,92 290,26 
01.06         ud   DESMONTAJE INODORO C/REPOSICIÓN                                   

 Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del  
 material en el nuevo emplazamiento indicado según planos de reforma, siendo el orden de ejecución  
 del proceso inverso al de su desmontaje, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a  
 los que pueda estar sujeto. El precio incluye el desmontaje de los accesorios si los hubiera.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 78,30 234,90 
01.07         ud   DESMONTAJE LAVABO C/REPOSICIÓN                                    

 Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del  
 material en el nuevo emplazamiento indicado según planos de reforma, siendo el orden de ejecución  
 del proceso inverso al de su desmontaje, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a  
 los que pueda estar sujeto. El precio incluye el desmontaje de los accesorios si los hubiera.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 78,30 234,90 
01.08         ud   DESMONTAJE LAVABO                                                 

 Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 37,19 74,38 
01.09         ud   DESMONTAJE VERTEDERO                                              

 Desmontaje de vertedero monobloque y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional  
 de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 37,19 37,19 
01.10         ud   DESMONTAJE URINARIO                                               

 Desmontaje de urinario mural por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 37,19 74,38 
01.11         ud   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                      

 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües, con cocina y tres aseos, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-  
 claje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 232,01 232,01 
01.12         ud   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  

 Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso desmontaje  
 previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 232,57 232,57 
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01.13         m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO                     

 Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica  
 descolgada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie real-  
 mente ejecutada.  
 Cocina 1 14,71 14,71 
 Distribuidor 1 1 15,49 15,49 
 Recibidor 1 5,64 5,64 
 Distribuidor 2 1 6,84 6,84 
 Aseo 1 1 2,57 2,57 
 Pasillo aseos 1 3,97 3,97 
 Aseo M 1 5,66 5,66 
 Aseo F 1 7,06 7,06 
 Distribuidor 3 1 7,37 7,37 
 Aula 1 44,97 44,97 
  _____________________________________________________  

 114,28 9,49 1.084,52 
01.14         m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO C/RODAPIÉ                       

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-  
 nuales, incluso rodapié, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Zona futura zonas de aseos 1 35,00 35,00 
 Zona de futuro distribuidor 1 8,30 8,30 
 Zona de futura cocina 1 10,00 10,00 
 Zona de futura escalera 1 1,30 1,30 
 Zona de futuro despacho 1 7,00 7,00 
 Zona de futuro sala de estar-comedor 1 59,90 59,90 
 Zona de futura terapia ocupacional 1 27,00 27,00 
 Zona de futuro cuarto de limpieza 1 4,40 4,40 
  _____________________________________________________  

 152,90 13,68 2.091,67 
01.15         m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 2 CARAS A MANO       

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor enfoscado a dos caras, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 superficie realmente ejecutada.  
 Rejilla 1 A/A 1 1,00 1,00 1,00 
 Rejilla 2 A/A 1 1,00 2,00 2,00 
 Rejilla 3 A/A 1 1,00 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 22,43 89,72 
01.16         m3   APERTURA HUECOS <1 m2 MURO C/COMPRESOR                            

 Apertura de huecos menores de 1 m2, en muros de hormigón/ladrillo de espesor variable, con com-  
 presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen  
 realmente ejecutado.  
 Saneamiento 1 0,50 0,30 0,30 0,05 
 Ventilación 1 1,15 0,30 0,30 0,10 
 Chimenea de cocina 1 0,30 0,30 0,30 0,03 
  _____________________________________________________  

 0,18 927,82 167,01 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ....................................................  7.803,14 
 
 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01         m2   TABIQUE PYL (2x12,5)+70+(2x12,5)+MW                               

 Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (acabado hidrofugado según estancias),  
 con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado están-  
 dar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de  
 anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición  
 normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos pla-  
 cas tipo hidrofugado en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico median-  
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 te panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso  
 banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metáli-  
 cos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para  
 el tratamiento de juntas. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.  
 Gabinete 1-Sala espera 1 3,90 1,20 4,68 
 Cocina 2 2,40 2,60 12,48 
 1 4,30 2,60 11,18 
 Distribuidor-Sala espera 1 1,20 2,60 3,12 
 Gabinete 2-Sala espera 1 3,60 1,20 4,32 
 Cuartos de aseos 1 21,50 2,60 55,90 
   Aseo y ducha M 1 4,50 2,60 11,70 
   Aseo y ducha F 1 4,60 2,60 11,96 
   Aseo sanitario M 1 1,00 2,60 2,60 
   Aseo sanitario F 1 1,00 2,60 2,60 
   Vestuario empl. 1 3,70 2,60 9,62 
   Aseo empl. 1 1,20 2,60 3,12 
 Escalera 1 1,50 2,60 3,90 
 Cuarto limpieza 1 5,10 2,60 13,26 
 Terapia ocupacional 1 7,20 1,20 8,64 
 1 0,50 2,60 1,30 
 Vestíbulo 2 1,30 2,60 6,76 
 Despacho 1 1,23 1,20 1,48 
  _____________________________________________________  

 168,62 52,05 8.776,67 
02.02         m2   TRASDOSADO PYL (2x12,5)+70+MW                                     

 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura  
 de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una  
 modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas  
 (acabado hidrofugado según estancias) de 12,5 mm de espesor. Aislamiento acústico mediante panel  
 semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Totalmente termina-  
 do para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-  
 mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-  
 ría, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY  
 y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.  
 Cocina+Gabinete 1 1 8,30 2,85 23,66 
 Gabinete 1+Sala de espera+Gabinete 2 1 9,20 2,85 26,22 
 Gabinete 2+Aseo Empl.+Vestuario 1 7,70 2,85 21,95 
 Emplead+Despacho  
  _____________________________________________________  

 71,83 30,12 2.163,52 
02.03         m    CARGADERO PERFIL L-120.15 mm - 26,60 kg/m                         

 Cargadero L-120.15 mm de 26,60 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente  
 s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según  
 CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cuarto de instalaciones  
     Rejilla 1 A/A 1 1,50 1,50 
     Rejilla 2 A/A 1 1,50 1,50 
     Rejilla 3 A/A 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 4,50 40,04 180,18 
02.04         ud   SOPORTE ELEMENTOS SUSPENDIDOS S/PYL                               

 Suministro y montaje de soporte universal de madera, W234 "KNAUF" o similar, como refuerzo de  
 elementos suspendidos, fijado sobre el sistema de tabique técnico "KNAUF" o similar, de 550 mm  
 de anchura y 300 mm de altura, compuesto por tablero de madera laminada fijado mecánicamente a  
 perfiles metálicos de conexión. Incluso anclajes, abrazaderas y varillas roscadas de conexión. Total-  
 mente montado.  
 Barras accesibles 4 4,00 
 Lavabos accesibles 2 2,00 
 Duchas accesibles 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 50,91 407,28 
02.05         m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL COMERCIAL                                

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, climatización, ventilación y telecomu-  
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 nicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y  
 recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Superficie de Centro de Día 1 215,00 215,00 
  _____________________________________________________  

 215,00 8,83 1.898,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................  13.426,10 
 
 CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
03.01         m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm                     

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado están-  
 dar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes  
 entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados en-  
 tre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-  
 vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para  
 acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento  
 de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Gabinete 1 1 9,10 9,10 
 Sala de espera 1 6,50 6,50 
 Gabinete 2 1 18,50 18,50 
 Distribuidor 1 8,30 8,30 
 Sala de estar-comedor 1 59,90 59,90 
 Terapia ocupacional 1 27,00 27,00 
 Vestíbulo 1 2,30 2,30 
 Despacho 1 6,60 6,60 
 Escalera (planta baja) 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 139,70 25,45 3.555,37 
03.02         m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm                    

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hi-  
 drófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada una es-  
 tructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27  
 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante me-  
 diante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a  
 las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-  
 talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-  
 rar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanquei-  
 dad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cocina 1 10,00 10,00 
 Aseo y ducha M 1 4,80 4,80 
 Aseo y ducha F 1 4,80 4,80 
 Ante-aseo 1 6,50 6,50 
 Aseo sanitario M 1 1,60 1,60 
 Aseo sanitario F 1 2,30 2,30 
 Vestuario empl. 1 3,20 3,20 
 Aseo empl. 1 2,40 2,40 
  _____________________________________________________  

 35,60 30,54 1.087,22 
03.03         ud   TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 800x800 mm                         

 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 800x800 mm, con acabado con placa de  
 yeso laminado de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado,  
 formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo,  
 accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas  
 ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 322,73 322,73 
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03.04         m2   ALICATADO PORCELÁNICO 30x60 cm                                    

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico de formato hasta 30x60 cm con color a definir por D.F., re-  
 cibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012,  
 flexible, sobre tabique de paneles de yeso sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-  
 les, perfil recto de aluminio mate de 2,5m de longitud para protección de esquinas, cuñas de nivela-  
 ción y rasanteo para su colocación, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009,  
 junta color a definir por D.F. y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 
 2 2,40 2,60 12,48 
 Aseo y ducha M 2 2,35 2,60 12,22 
 2 2,10 2,60 10,92 
 Aseo y ducha F 2 2,35 2,60 12,22 
 2 2,10 2,60 10,92 
 Anteaseo 1 11,50 2,60 29,90 
 Aseo sanitario M 2 1,65 2,60 8,58 
 2 1,00 2,60 5,20 
 Aseo sanitario F 2 2,35 2,60 12,22 
 2 1,00 2,60 5,20 
 Aseo empl. 2 1,12 2,60 5,82 
 2 2,15 2,60 11,18 
 Vestuario empl. 2 1,50 2,60 7,80 
 2 2,15 2,60 11,18 
  _____________________________________________________  

 178,20 38,22 6.810,80 
03.05         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 60x60 cm T/DENSO C/RODAPIÉ                

 Pavimento interior de piezas de gres porcelánico de 600x600x10 mm a elegir por la D.F., gama me-  
 dia, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al  
 deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2 según CTE. SOPORTE:  
 de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo  
 cementoso, C1 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.  
 REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color a elegir por la D.F., en juntas de 2 mm  
 de espesor. i/p.p. de cortes, rodapié, ingletes, piezas especiales, perfil recto de aluminio mate de  
 2,5m de longitud para protección de esquinas, cuñas de nivelación y rasanteo para su colocación.  
 Medido en superficie realmente ejecutada.  
 Cocina 1 10,00 10,00 
 Distribuidor 1 8,30 8,30 
 Despacho 1 6,60 6,60 
 Aseo y ducha M 1 4,80 4,80 
 Aseo y ducha F 1 4,80 4,80 
 Ante-aseo 1 6,50 6,50 
 Aseo sanitario M 1 1,60 1,60 
 Aseo sanitario F 1 2,30 2,30 
 Vestuario empl. 1 3,20 3,20 
 Aseo empl. 1 2,40 2,40 
 Escalera (planta baja) 1 1,50 1,50 
 Sala de estar-comedor 1 59,90 59,90 
 Terapia ocupacional 1 27,00 27,00 
 C. Limpieza 1 4,40 4,40 
  _____________________________________________________  

 143,30 70,16 10.053,93 
03.06         m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR               

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 -FALSOS TECHOS-  
 Gabinete 1 1 9,10 9,10 
 Sala de espera 1 6,50 6,50 
 Gabinete 2 1 18,50 18,50 
 Cocina 1 10,00 10,00 
 Distribuidor 1 8,30 8,30 
 Sala de estar-comedor 1 59,90 59,90 
 Terapia ocupacional 1 27,00 27,00 
 Vestíbulo 1 2,30 2,30 
 Despacho 1 6,60 6,60 
 Aseo y ducha M 1 4,80 4,80 
 Aseo y ducha F 1 4,80 4,80 
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 Ante-aseo 1 6,50 6,50 
 Aseo sanitario M 1 1,60 1,60 
 Aseo sanitario F 1 2,30 2,30 
 Vestuario empl. 1 3,20 3,20 
 Aseo empl. 1 2,40 2,40 
 
 -PAREDES-  
 Gabinete 1 2 2,33 2,60 12,12 
 1 3,90 2,60 10,14 
 1 3,90 1,20 4,68 
 Sala de espera 1 1,50 2,60 3,90 
 1 3,60 1,20 4,32 
 1 2,89 1,20 3,47 
 1 2,95 2,60 7,67 
 Gabinete 2 1 3,60 1,20 4,32 
 2 5,10 2,60 26,52 
 1 3,60 2,60 9,36 
 Distribuidor 1 15,20 2,35 35,72 
 C. Limpieza 1 10,30 2,35 24,21 
 Despacho 1 2,15 2,60 5,59 
 1 2,15 1,20 2,58 
 1 3,15 2,60 8,19 
 1 3,70 2,60 9,62 
 Sala de estar-comedor. Taquillas 1 4,00 2,60 10,40 
 1 7,25 1,20 8,70 
 1 1,35 2,60 3,51 
 1 3,15 2,60 8,19 
     Deducir ventana -1 2,00 2,02 -4,04 
 1 10,95 2,60 28,47 
     Deducir ventana -3 2,40 1,05 -7,56 
 -1 1,00 0,75 -0,75 
 1 2,15 1,20 2,58 
 1 4,10 2,60 10,66 
 Terapia ocupacional 1 7,48 2,60 19,45 
 1 3,00 2,60 7,80 
     Deducir ventana -1 2,00 2,02 -4,04 
 1 2,48 2,60 6,45 
 1 7,00 1,20 8,40 
 1 1,25 2,60 3,25 
 Vestíbulo 2 1,25 2,60 6,50 
  _____________________________________________________  

 455,68 7,69 3.504,18 
03.07         m    REMATE SANITARIO SUELO PARED ALUMINIO                             

 Perfil de media caña de aluminio para unión suelo-pared, de 8 mm de altura, con junta de absorción  
 de movimientos intercambiable de caucho sintético, de 11 mm de anchura, color gris RAL 7030, y  
 perforaciones trapezoidales para su fijación, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y  
 DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.  
 Gabinete 1 1 12,40 12,40 
 Gabinete 2 1 17,40 17,40 
 Sala de espera 1 11,90 11,90 
 Cocina 1 13,30 13,30 
    Deducir puerta -1 0,80 -0,80 
 Distribuidor 1 14,30 14,30 
    Deducir puerta -4 0,80 -3,20 
 -1 0,70 -0,70 
 Sala estar-comedor 1 36,30 36,30 
    Deducir puerta -1 0,80 -0,80 
 -2 1,50 -3,00 
 Terapia ocupacional 1 22,20 22,20 
    Deducir puerta -1 1,50 -1,50 
 Vestíbulo 2 1,15 2,30 
 C.Limpieza 1 10,10 10,10 
    Deducir puerta -1 0,70 -0,70 
 Despacho 1 11,10 11,10 
    Deducir puerta -1 0,80 -0,80 
 Aseo y ducha M 1 8,76 8,76 
    Deducir puerta -1 0,80 -0,80 
 Anteaseo 1 11,40 11,40 
 -2 0,70 -1,40 
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 Aseo y ducha F 1 8,70 8,70 
    Deducir puerta -1 0,80 -0,80 
 Aseo sanitario F 1 6,60 6,60 
    Deducir puerta -1 0,70 -0,70 
 Aseo sanitario M 1 5,20 5,20 
    Deducir puerta -1 0,70 -0,70 
 Aseo empl. 1 6,50 6,50 
    Deducir puerta -1 0,70 -0,70 
 Vestuario empl. 1 7,30 7,30 
    Deducir puerta -1 0,70 -0,70 
  _____________________________________________________  

 185,26 16,30 3.019,74 
03.08         m2   IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS SUELOS                                   

 Impermeabilización de suelos mediante sistema de impermeabilización líquida (SIL) de poliuretano  
 Texpur de Soprema o similar, de 1,9 mm de espesor, consistente en una capa imprimación epoxy  
 Texprimer o similar A+B con un rendimiento de 150-200 gr/m2 aplicada con rodillo, membrana de  
 poliuretano monocomponente de aplicación líquida Texpur o similar con un consumo de 1,2-1,4  
 kg/m2 aplicada con rodillo, armándola con la armadura de geotextil Textil de 60 gramos con un sola-  
 pe de 5 a 10 cm; segunda capa de Texpur o similar con un consumo de 0,8-0,6 kg/m2 y una tercera  
 capa de Texpur de consumo 0,5 kg/m2 hasta alcanzar una dotación mínima de 2,4 kg/m2, lista para  
 realizar el acabado cerámico. Se realizará un desagüe en la zona de la ducha.  
 Aseo y ducha  
   Suelos 2 4,80 9,60 
   Paredes 2 1,25 2,60 6,50 
 2 1,50 2,60 7,80 
  _____________________________________________________  

 23,90 26,16 625,22 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................  28.979,19 
 
 CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
04.01         m2   CARPINTERIA ALUMINIO EN INTERIOR DE EDIFICIO                      

 Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en  
 cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de  
 conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al ai-  
 re según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la  
 carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco; compuesta por perfiles extrusionados forman-  
 do cercos y hojas. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona neutra para se-  
 llado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.  
   
 Formada por acristalamiento con vidrio laminar 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLA-  
 NICLEAR o similar de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-  
 cona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguri-  
 dad de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600.  
 P01 1 1,45 2,03 2,94 
 P02 1 1,45 2,03 2,94 
 P03 3 0,82 2,03 4,99 
  _____________________________________________________  

 10,87 217,00 2.358,79 
04.02         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 625 mm C/CONDENA                          

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en color  
 a elegir por la D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de  
 MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes  
 de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo a elegir por D.F. Totalmente terminada con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 P04 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 264,11 1.056,44 
04.03         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 825 mm                                    

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en color  
 a elegir por la D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de  
 MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes  
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 de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo a elegir por D.F. Totalmente terminada con p.p.  
 de medios auxiliares.  
   
 P05 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 284,71 854,13 
04.04         ud   PUERTA INTERIOR 1H MDF 90 CORREDERA C/CONDENA                     

 Puerta interior corredera de de una hoja, de tablero de MDF lacado color a definir por la D.F., dimen-  
 siones 900x2050 mm y espesor de 4cm, , suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas  
 rechapados en madera, cerradura y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un trave-  
 saño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones  
 embellecedores, con 2 manillones de latón, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con ar-  
 mazón incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 P06 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 646,16 1.292,32 
04.05         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 725 mm C/CONDENA                          

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en color  
 a elegir por la D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de  
 MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes  
 de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo a elegir por D.F. Totalmente terminada con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 P07 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 274,41 548,82 
04.06         m2   MAMPARA ALUMINIO LACADO 100% ACRISTALADO 6+6                      

 Carpintería de aluminio lacado color a definir por D.F, en mamparas para acristalar al 100%, com-  
 puesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos, aberturas y fijación. Completamente  
 instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
   
 Formada por acristalamiento con vidrio laminar 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLA-  
 NICLEAR o similar de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-  
 cona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguri-  
 dad de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600.  
 Gabinete 1 1 2,45 1,40 3,43 
 1 0,50 1,40 0,70 
 Gabinete 2 1 2,45 1,40 3,43 
 1 0,25 1,40 0,35 
 Despacho 1 1,25 1,40 1,75 
 Terapia ocupacional 2 1,25 1,40 3,50 
 1 3,25 1,40 4,55 
 Vestíbulo 2 0,30 2,60 1,56 
  _____________________________________________________  

 19,27 176,84 3.407,71 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...........................................................................  9.518,21 
 
 CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                                 
05.01         ud   MODIFICACIÓN DE CUADRO GENERAL ELECTR.                            

 Modificación de cuadro general existente redistribuyendo los circuitos a las nuevas necesidades e in-  
 corporando los nuevos circuitos de climatización  Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes,  
 pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 e  
 ITC-BT-52.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 351,81 351,81 
05.02         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                      

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y  
 opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de  
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 conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones  
 en locales de pública concurrencia.  
 Circuito 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 5,22 1.044,00 
05.03         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                      

 Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y  
 opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de  
 conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones  
 en locales de pública concurrencia.  
 Circuito 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 6,19 1.238,00 
05.04         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)                        

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x6 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y  
 opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de  
 conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones  
 en locales de pública concurrencia.  
 Circuito 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 9,39 187,80 
05.05         ud   PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BÁSICA                                    
 Vestíbulo 1 1,00 
 Terapia ocupacional 1 1,00 
 Despacho 1 1,00 
 C.Limpieza 1 1,00 
 Sala de espera 1 1,00 
 Gabinete 1 1 1,00 
 Gabinete 2 1 1,00 
 Aseo y ducha M 1 1,00 
 Aseo y ducha F 1 1,00 
 Aseo sanitario M 1 1,00 
 Aseo sanitario F 1 1,00 
 Vestuario empl. 1 1,00 
 Aseo empl. 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 26,22 340,86 
05.06         ud   PUNTO LUZ CONMUTADO GAMA BÁSICA                                   

 Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm,  
 cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de  
 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y 2 mecanismos de inte-  
 rruptor / conmutador unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Total-  
 mente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y me-  
 dios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,  
 ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 Vestíbulo 1 1,00 
 Sala de estar-comedor 5 5,00 
 Escalera 1 1,00 
 Distribuidor 1 1,00 
 Anteaseo 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 48,46 484,60 
05.07         ud   BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA                                   

 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC  
 corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de  
 cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5  
 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama básica, con acabado en blanco /  
 color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con  
 tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:  
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 ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 Sala de estar comedor 2 2,00 
 Terapia ocupacional 1 1,00 
 Distribuidor 2 2,00 
 Anteaseo 2 2,00 
 Aseo y ducha M 1 1,00 
 Aseo y ducha F 1 1,00 
 Vestuario empl. 1 1,00 
 Aseo empl. 1 1,00 
 Despacho 2 2,00 
 Sala de espera 1 1,00 
 Gabinete 1 2 2,00 
 Gabinete 2 2 2,00 
 Cocina. Frig 1 1,00 
 Cocina. Micr 1 1,00 
 Cocina. Ext. 1 1,00 
 Cocina. Lavavajillas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 30,77 676,94 
05.08         ud   BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA BÁSICA                             

 Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo  
 PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares  
 de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de  
 2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de gama básica, con acabado en  
 blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a  
 REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 Sala de estar comedor 3 3,00 
 Terapia ocupacional 2 2,00 
 Despacho 1 1,00 
 Gabinete 1 1 1,00 
 Gabinete 2 2 2,00 
 Cocina 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 39,25 392,50 
05.09         ud   BASE DE ENCHUFE 25A                                               

 Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina, horno o similar, realizada  
 con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm, cableado formado por conductores  
 unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)  
 B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo estándar con  
 claja para conexión con aparato, con acabado en blanco. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de  
 caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o  
 transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 Cocina.Vitro 1 1,00 
 Cocina. Horno 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 52,92 105,84 
05.10         ud   TOMA R-TV+SAT GAMA BÁSICA                                         

 Toma para acceso a servicio radio-televisón con toma de televisión por satélite (R-TV+SAT), realiza-  
 da con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de cobre con  
 cubierta de PVC para instalaciones interiores, y mecanismo de base de toma de R-TV+SAT de ga-  
 ma básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de  
 caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o  
 transporte).  
 Sala de estar-comedor 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 36,19 36,19 
05.11         ud   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 200 lm                                 

 Bloque autónomo de emergencia de 200 lm, IP20 IK04, empotrado en falso techo, con lámpara de  
 emergencia LED, aro embellecedor en blanco/negro/gris plata y difusor doble texturizado opal. Piloto  
 testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería NiMH de carga pulsante. Opción de  
 telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo  
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 19 19,00 
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  _____________________________________________________  

 19,00 76,25 1.448,75 
05.12         ud   LUMINARIA LED DOWNLIGHT 24W-2400LM                                

 Luminaria LED para empotrar 24W circular;  grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN  
 60598, equipado con módulo de LED de 2000 lm, equipo fijo integrado, con un consumo de 24W, y  
 temperatura de color blanco neutro (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Con marcado CE según  
 Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Sala de estar-comedor 15 15,00 
 Terapia ocupacional 6 6,00 
 Gabinete 1 2 2,00 
 Cocina 2 2,00 
 Gabinete 2 6 6,00 
 Aseo y ducha M 1 1,00 
 Aseo y ducha F 1 1,00 
 Despacho 2 2,00 
 Sala de espera 2 2,00 
 Distribuidor 4 4,00 
 C. Limpieza 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 42,00 32,58 1.368,36 
05.13         ud   LUMINARIA LED DOWNLIGHT 3W-180LM                                  

 Luminaria LED para empotrar 3W circular;  grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN  
 60598, equipado con módulo de LED de 180 lm, equipo fijo integrado, con un consumo de 3W, y  
 temperatura de color blanco neutro (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Con marcado CE según  
 Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Vestíbulo 1 1,00 
 Anteaseo 3 3,00 
 Aseo sanitario M 1 1,00 
 Aseo sanitario F 1 1,00 
 Aseo empl. 1 1,00 
 Vestuario empl. 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  

 8,00 22,28 178,24 
05.14         m    CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                           

 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en mon-  
 taje en canal, instalado, montaje y conexionado.  
 Cable desde gabinetes y despacho a 1 90,00 90,00 
 rack de planta alta  
  _____________________________________________________  

 90,00 4,06 365,40 
05.15         ud   CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA                                    

 Caja de empotrar con IP4X de 3 módulos compuesta por un marco con bastidores de 3 módulos en  
 acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco, 1  
 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de línea de SAI  
 y 2 placas planas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado grafito. Fabrica-  
 dos en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propa-  
 gación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpo-  
 ra pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que  
 asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorpo-  
 ración de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los  
 Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la  
 norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instalado.  
 Despacho 1 1,00 
 Gabinete 1 1 1,00 
 Gabinete 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 129,07 387,21 
05.16         ud   BOLETÍN DE INSTALACION                                            

 Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A), en local de pública concurren-  
 cia; según REBT, ITC-BT-05.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
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 1,00 334,75 334,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES .....................................................  8.941,25 
 
 CAPÍTULO 06 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN                                           
06.01         ud   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO                                      

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno reticu-  
 lado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red  
 particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tubería  
 protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión ino-  
 doro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, cone-  
 xionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)  
 de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB  
 HS-4 y DB HS-5.  
 Aseos adaptados 2 2,00 
 Aseos sanitarios 2 2,00 
 Aseo empl. 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 107,91 539,55 
06.02         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                   

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería de polietile-  
 no reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a  
 la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.  
 Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tu-  
 bería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, confor-  
 me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p.  
 de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios  
 auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Aseos adaptados 2 2,00 
 Aseo empl. 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 146,00 438,00 
06.03         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A FREGADERO                                

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para fregadero, realizado con tubería de polieti-  
 leno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada  
 a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.  
 Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tu-  
 bería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, confor-  
 me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p.  
 de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir  
 sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Cocina 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 123,48 123,48 
06.04         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA                                    

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, realizado con tubería de polietileno  
 reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la  
 red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tu-  
 berías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería  
 de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme  
 UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de  
 bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios  
 auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Aseos adaptados 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 148,67 297,34 
06.05         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVAMANOS                                

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavamanos, realizado con tubería de po-  
 lietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conec-  
 tada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +  
 A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la  
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 tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, con-  
 forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular,  
 p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de  
 medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Gabinetes 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 146,00 292,00 
06.06         ud   INSTALACIÓN AF PEX-A ELECTRODOMÉSTICO                             

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para lavadora/lavavajillas, realizado con tubería de po-  
 lietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conec-  
 tada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +  
 A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la  
 tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, con-  
 forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular,  
 p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin  
 incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Cocina.Lavavajillas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 92,71 92,71 
06.07         m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <25 cm C/COMPRESOR                        

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 25 cm de espesor, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Aseos tubo 110 saneamiento PVC 1 9,00 0,30 2,70 
 1 10,00 0,30 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,70 20,11 114,63 
06.08         m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Aseos tubo 110 saneamiento PVC 1 9,00 9,00 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 15,39 292,41 
06.09         m    TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm                                    

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de  
 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimen-  
 tación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  
 p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 15,00 15,00 
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 4,73 141,90 
06.10         m    TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm                                    

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de  
 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimen-  
 tación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  
 p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 7,04 105,60 
06.11         ud   VÁLVULA CORTE RECTA UNIÓN RÁPIDA 20 mm C/MANETA                   

 Válvula de corte de latón recta para empotrar, de diámetro 20 mm, de unión rápida, con mando de  
 llave tipo palanca. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios  
 auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 2 4,00 8,00 
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  _____________________________________________________  

 8,00 29,49 235,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN ...........................................................................  2.673,54 
 
CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS                                
07.01         ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO                                     

 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 380 mm de ancho y 670 mm  
 de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-  
 tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble  
 pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-  
 mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de apara-  
 to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.  
 Aseos adaptados 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 435,86 871,72 
07.02         ud   BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 750 mm                          

 Barra doble abatible, de instalación mural, de 750 mm de longitud, fabricada en acero con acabado  
 pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical,  
 con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones  
 mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.  
 Aseos adaptados 2 2,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 165,47 661,88 
07.03         ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE                                            

 Lavabo mural accesible de 1 seno, marca ROCA modelo The Gap o similar, fabricado en porcelana  
 vitrificada en blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con  
 sifón y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.  
 Aseos adaptados 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 274,30 548,60 
07.04         ud   KIT ALARMA WC ASEO MOVILIDAD REDUCIDA                             

 Kit de alarma para aseo con movilidad DOMODESK (DD-4090) o similar que permite activar una  
 alarma en caso de emergencia. El KIT incluye todo lo necesario para cumplir con un sistema de  
 alarma de emergencia (DDA CALL o sistema de llamada como ayuda técnica a discapacitados) en  
 centros de asistencia o personas con discapacidad (conforme a DDA, BS 8300, Real Decreto  
 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección  
 SUA3.2 Aprisionamiento). Completamente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  
 conexionado.  
   
 Estará compuesto por:  
 -  Controlador de llamadas cuenta con una salida de relé libre de tensión, un control de volumen, tex-  
 to en Braille y batería recargable de  seguridad. Punto de RESET remoto que incluye indicación vi-  
 sual y audible de alarma para tranquilizar al usuario de que la llamada se ha producido.   
 -  Cadena roja de alerta con dos brazaletes triangulares para facilitar su uso por el paciente norma  
 ISO 21542.  
 -  Etiqueta WC minusválidos incluida en el KIT.  
 -  Todos los accesorios de montaje en pared de plástico encajan facilmente.  
 -  Los tiradores son de montaje en superficie.  
 -   Batería recargable de respaldo, ofrece hasta 24 horas en espera y 15 minutos de tiempo de funcio-  
 namiento de alarma  
   
 En relación a las características del pulsador, este tipo de dispositivos de asistencia es frecuente-  
 mente utilizado por personas que han caído al suelo y no son capaces de levantarse, por lo que tiene  
 que estar previsto para poder activarse desde los asientos previstos para cambiarse o para duchar-  
 se, desde el inodoro y también por una persona que esté tendida en el suelo en toda la zona desde  
 donde puede realizarse la trasferencia al inodoro/asiento.  
   
 La norma ISO 21542 recomienda que "el dispositivo debería tener la forma de un cordón tirador, de  
 color rojo, con dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno situado a una altura comprendida en-  
 tre 800 mm y 1100 mm, y el otro a una altura de 100 mm".  
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 Elementos incluidos  
     1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V  
     2. Tiradores de techo  
     3. Punto de reinicio (RESET) con zumbador  
     4. Piloto luminoso exterior con zumbador  
     5. Etiqueta de “WC discapacitados”“   
     6. 2 cajas simples de instalación     
     7. 1 caja doble de instalación  
 Aseos adaptados 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 214,26 428,52 
07.05         ud   ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 480x450 mm           

 Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su totalidad con tubo de aluminio recu-  
 bierto en nailon, de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de fijación  
 oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalado sobre paramento mediante  
 tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.  
 Aseos adaptados (duchas) 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 444,89 889,78 
07.06         ud   BARRA EN L FIJA ALUMINIO-NAILON 708x484 mm                        

 Barra en L (ángulo a 90º) fija, de instalación mural, de 708x484 mm de longitud en cada uno de sus  
 lados, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con sistema de fijación ocul-  
 to con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento mediante torni-  
 llería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  
 Aseos adaptados (duchas) 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 151,05 302,10 
07.07         ud   ESPEJO RECLINABLE MARCO ALUMINIO-NAILON 604x678 mm                

 Espejo reclinable, de 604x678 mm, con marco fabricado en tubo de aluminio recubierto en nailon, to-  
 talmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.  
 Aseos adaptados (duchas) 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 386,47 772,94 
07.08         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE                    

 Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado croma-  
 do y enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-  
 bles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB SUA-9.  
 Aseos adaptados 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 105,14 210,28 
07.09         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA C/DESAGÜE AUTOMÁTICO     

 Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, con acabado cromado, de gama media, con ai-  
 reador y desagüe automático; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y  
 funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequeño material y medios  
 auxiliares.  
 Aseo empl. 1 1,00 
 Gabinete 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 118,99 237,98 
07.10         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA                       

 Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media, con  
 caño giratorio y aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcio-  
 nando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequeño material y medios auxi-  
 liares.  
 Cocina 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 133,89 133,89 
07.11         ud   GRIFO BIMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA                              

 Grifo mezclador bimando exterior mural para ducha, con acabado cromado, de gama media. Equipa-  
 do con ducha de mano, enlace flexible cromado de 150 cm y soporte. Fabricado conforme a UNE  
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 19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos, pequeño material  
 y medios auxiliares.  
 Aseos adaptados 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 202,86 405,72 
07.12         ud   FREGADERO REDONDO 90x48 2 SENOS GRIFERÍA MONOMANDO                

 Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, de 2 senos redondos, para colocar encastrado en en-  
 cimera o equivalente (sin incluir), válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble, con gri-  
 fo mezclador monomando de repisa, acabado cromado, con caño alto giratorio y aireador; conforme  
 UNE-EN 19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente insta-  
 lado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.  
 Cocina 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 339,51 339,51 
07.13         ud   LAVAMANOS C/PEDESTAL                                              

 Lavamanos mural, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, serie Selnova  
 Square "GEBERIT" o similar, de 450x350x160 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero,  
 con válvula de desagüe de latón cromado y juego de fijación de 2 piezas, con pedestal de lavabo,  
 de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, serie Selnova Square o similar, y de-  
 sagüe con sifón botella de ABS, acabado brillante imitación cromo. Incluso juego de fijación y silico-  
 na para sellado de juntas. El precio no incluye la grifería.  
 Gabinete 1 1 1,00 
 Gabinete 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 173,05 346,10 
07.14         m    AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA ENCIMERA GRANITO               

 Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por mue-  
 bles bajos y altos, encimera de granito de 3 cm de espesor, zócalo inferior, cornisa superior y rema-  
 tes, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.  
 Cocina 1 3,30 3,30 
 1 1,70 1,70 
  _____________________________________________________  

 5,00 602,50 3.012,50 
07.15         m2   FELPUDO TEXTIL                                                    

 Felpudo de rizos de vinilo entrelazados, color azul, espesor total 14 mm, uso interior y exterior, enro-  
 llable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 14 mm de profundidad. Incluso prepa-  
 ración de la superficie soporte y cajeado. Deberá ser adecuado para personas de movilidad reduci-  
 da.   
 Felpudo entrada 1 1,40 1,10 1,54 
  _____________________________________________________  

 1,54 64,19 98,85 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS....................................................  9.260,37 
 
 CAPÍTULO 08 CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.                                            
08.01         ud   UNIDAD INTERIOR PARED INVERTER 1,5 / 1,5 kW                       

 Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera  
 CTXM15R o similar, de capacidad nominal de 1,5 kW en frío y de 1,5 kW en calor, con clasificación  
 energética A+. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus,  
 con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora mando a distancia de control remoto.  
 Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples funciones. Incluido refri-  
 gerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las re-  
 des.  
 Gabinete 1 1 1,00 
 Despacho 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 761,20 1.522,40 
08.02         ud   UNIDAD INTERIOR PARED INVERTER 2,5 / 2,5 kW                       

 Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera  
 FTXM25R o similar, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 2,5 kW en calor, con clasificación  
 energética A+. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus,  
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 con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora mando a distancia de control remoto.  
 Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples funciones. Incluido refri-  
 gerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las re-  
 des.  
 Gabinete 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 756,42 756,42 
08.03         ud   UNIDAD INTERIOR ACS 120L. CONEXIÓN MULTI                          

 Unidad interior dedicada para la produción de ACS con un volumen de acumulación de 120 litros,  
 DAIKIN modelo EKHWET120BV3 o similar, para conexión multisplit, con dimensiones 1283 x 510  
 x570 mm y un peso de 47kg. Incluido refrigerante R32. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pa-  
 samuros, taladros y conexiones a las redes.  
 Cocina 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.137,29 2.137,29 
08.04         ud   UD. EXTERIOR 4x1 INVERTER 5,2 / 6,8kW R32                         

 Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 4MWXM52A o simi-  
 lar, tipo DC Inverter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y alta eficiencia energética; conec-  
 tabilidad de 4 unidades interiores con funcionamiento individual y regulación mediante válvulas de  
 expansión electrónica y control por medio de microprocesador. Capacidad frigorífica/calorífica nomi-  
 nal: 5,2 / 6,8 kW. Nivel sonoro en refrigeración/calefacción: 46/47 dB(A) (velocidad nominal). Di-  
 mensiones de 734x974x401 mm. Peso: 60 kg. Alimentación monofásica 220 V. SEER medio de  
 8,51 (A+++) y SCOP medio de 4,61 (A++). Incluido refrigerante ecológico R32. Totalmente instala-  
 da y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 Cuarto instalaciones 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.388,28 2.388,28 
08.05         ud   UNIDAD INTERIOR CASSETTE INVERTER 3,4 / 4,2 kW                    

 Unidad interior de empotrar en techo de tipo cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión di-  
 recta, DAIKIN modelo FCAG35B o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor,  
 DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr)  
 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nomi-  
 nal 3.400 / 4.200 W, peso 18 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad  
 baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones tubería  
 frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de velocidad del  
 ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nominal-bajo) 750-636-522 / 750-636-522  
 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución radial uniforme  
 de 360º del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático,  
 control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decora-  
 tivo estándar, mando a distancia sin cable multifunción. Incluye bomba de drenaje de serie. Posibili-  
 dad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Incluido refrigeran-  
 te ecológico R32.  Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las  
 redes.  
 Terapia ocupacional 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.253,56 1.253,56 
08.06         ud   UD. EXTERIOR 1x1 INVERTER 3,4 / 4,0kW R32                         

 Unidad exterior con sistema partido bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo RXM35R9 o similar,  
 tipo DC Inverter. Capacidad nominal de 3,4 kW en frío y de 4 kW en calor, de clasificación energéti-  
 ca A. Alimentación monofásica 220-240 V. Dimensiones (AlxAnxPr) 552x840x350 mm, peso 32  
 kg. Incluido refrigerante R-32. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y cone-  
 xiones a las redes.  
 Cuarto instalaciones (terapia 1 1,00 
 ocupacional)  
  _____________________________________________________  

 1,00 820,90 820,90 
08.07         ud   UNIDAD INTERIOR CASSETTE INVERTER 5,0 / 6,0 kW                    

 Unidad dual R32 interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa marca Dai-  
 kin modelo FCAG50B o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter,  
 con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm,  
 adaptable a altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 5.000 / 6.000 W,  
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 peso 19 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad baja). Alimentación  
 monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y  
 Gas 1/2". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de velocidad del ventilador, con cauda-  
 les en refrigeración / calefacción (alto-nominal-bajo) 756-642-522 / 756-642-522 m3/h. Control por mi-  
 croprocesador, con orientación vertical automática (distribución radial uniforme de 360º del aire, pre-  
 vención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF re-  
 moto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo estándar de es-  
 tilo moderno, necesario mando a distancia sin cable multifunción. Incluye bomba de drenaje de serie.  
 Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Incluido re-  
 frigerante ecológico R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones  
 a las redes.  
 Sala de estar-comedor 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.194,36 2.388,72 
08.08         ud   UD. EXTERIOR 1x1 INVERTER 5,0 / 5,8kW R32                         

 Unidad exterior con sistema partido bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo RXM50R o similar, ti-  
 po DC Inverter. Capacidad nominal de 5,0 kW en frío y de 5,8 kW en calor. Conexiones tubería fri-  
 gorífica Liq.1/4" y Gas 1/2", alimentación monofásica I/220V. Rendimientos estacionales SE-  
 ER/SCOP=7,33/4,6, etiqueta energética refrigeración/calefacción A++/A++.Nivel sonoro en refrige-  
 ración / calefacción 44 / 45 dBA (velocidad baja). Dimensiones (AlxAnxPr) 734x954x401 mm, peso  
 47 kg. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Incluido refrigerante R-32. Total-  
 mente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 Cuarto instalaciones (Sala de 2 2,00 
 estar-comedor)  
  _____________________________________________________  

 2,00 1.538,50 3.077,00 
08.09         m    TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+3/8"         

 Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de 0,80  
 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías  
 unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certifica-  
 ción AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de  
 piezas (codos, tes manguitos, etc).  
 Multisplit 4x1 1 12,00 12,00 
 1 15,00 15,00 
 1 13,00 13,00 
 1 10,00 10,00 
 Split 1x1 3,5kw 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 56,00 15,62 874,72 
08.10         m    TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"         

 Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de 0,80  
 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías  
 unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certifica-  
 ción AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de  
 piezas (codos, tes manguitos, etc).  
 Split 1x1 5kW 1 15,00 15,00 
 Split 1x1 5kW 1 11,00 11,00 
  _____________________________________________________  

 26,00 17,31 450,06 
08.11         ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE PVC                        

 Suministro e instalación Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC curvo, con salida horizontal de 32/25 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de  
 éste mediante tubería de PVC de 32/25 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, insta-  
 lado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso  
 con p.p. de piezas especiales de PVC  
 Unidades interiores 6 6,00 
 Unidades exteriores 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 72,60 580,80 
08.12         m2   REJA ELECTROSOLDADA DE ACERO                                      

 Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de  
 30x30 mm, con bastidor electrosoldado. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de  
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 fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Rejilla 1 A/A 1 1,00 1,00 1,00 
 Rejilla 2 A/A 1 1,00 2,00 2,00 
 Rejilla 3 A/A 1 1,00 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 78,68 314,72 
08.13         ud   LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA              

 UD. Legalización e inscripción de la instalación en la delegación de industria de Madrid. Tasas admi-  
 nistrativas y de pruebas de organismos de control incluidas.  
 legalización 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 416,12 416,12 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. ....................................................................................  16.980,99 
 
 CAPÍTULO 09 VENTILACIÓN                                                       
09.01         ud   RECUPERADOR CALOR 1440 m3/h                                       

 Recuperador de calor con motor EC Technology y by-pass incorporado, de la marca SODECA mo-  
 delo REB-120 o similar, para un caudal de aire de 1440 m3/h. Con dimensiones de 1132x1328x395  
 y peso de 91kg. Bajo consumo eléctrico y eficiencia de recuperación de calor de hasta el 86%. Con  
 las siguientes características: Intercambiador de calor a contraflujo, Incorpora by-pass 100% automá-  
 tico (excepto modelo REB-15), ventiladores de bajo consumo con regulación incorporada, Acceso a  
 mantenimiento lateral, funcionamiento compatible 50/60 Hz, Estructura del equipo en chapa galvani-  
 zada anticorrosiva, recubrimiento de espuma anti condensación, interior en polipropileno expandido  
 de bajo peso y bajas emisiones acústicas, bajo perfil para instalación en falso techo. Totalmente ins-  
 talado; i/p.p. de conexiones y ajustes.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.941,83 3.941,83 
09.02         m2   CONDUCTO DE LANA VIDRIO Y MINERAL                                 

 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto  
 de ISOVER o similar, de 25 mm de espesor, constituido por un panel de lana mineral hidrofugada,  
 revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y  
 con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior, cumpliendo la norma  
 UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industria-  
 les. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W /  
 (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de  
 estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.  
 Conducción ventilación IDA 1 45,00 45,00 
 Conducción ventilación VUELTA 1 45,00 45,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 37,84 3.405,60 
09.03         ud   REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 500x200 mm                               

 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x200 y láminas horizontales ajustables  
 individualmente en aluminio extruído,preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte del fal-  
 so techo, homologada según normas UNE y NTE-ICI-24/26. Incluso accesorios de montaje y ele-  
 mentos de fijación.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 90,47 180,94 
09.04         ud   REJILLA RETORNO SIMPLE 500x200 mm                                 
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 93,67 468,35 
09.05         m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=125/127 mm                               

 Conducto formado por tubo flexible plástico de paredes en PVC autoextinguible reforzadas con espi-  
 ral en cable de acero, de diámetro 125/127 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante  
 medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla  
 de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longi-  
 tud.  
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 1 7,50 7,50 
 2 3,50 7,00 
 3 1,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 17,50 9,20 161,00 
09.06         ud   EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h                               

 Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con funcio-  
 namiento a través de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado  
 en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50  
 Hz de alto rendimiento, de 28 W de potencia. Nivel sonoro 40,1 dB(A). Totalmente instalado, proba-  
 do y funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 81,72 408,60 
09.07         ud   REUBICACIÓN CHIMENEA EXISTENTE                                    

 Colocación de chimenea modular metálica, formada por tubo de 200 mm de diámetro para evacua-  
 ción de los productos de la combustión. Se aprovechará la chimenea existente de caldera y se ubi-  
 cará en la nueva posición. Además se añadirá accesorios, piezas especiales, módulos finales y ma-  
 terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Estará completamente instalada.  
 Cocina 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 571,11 571,11 
09.08         ud   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x300 mm                     

 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm, incluso con  
 marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  
 Rejilla exterior de retorno 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 58,98 117,96 
09.09         ud   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 200x200 mm                     

 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm, incluso con  
 marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  
 Rejilla exterior ventilación 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 45,48 45,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 VENTILACIÓN .......................................................................................................  9.300,87 
 
 CAPÍTULO 10 INCENDIOS                                                         
10.01         ud   EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C              

 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor  
 tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-  
 bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-  
 forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida  
 la unidad instalada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 54,36 163,08 
10.02         ud   SEÑAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4                

 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios  
 (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimen-  
 siones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.  
 Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 8,23 24,69 
10.03         ud   SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x210 m          

 Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150 minicande-  
 las); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE  
 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.  
 10 10,00 
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  _____________________________________________________  

 10,00 4,56 45,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 INCENDIOS ...........................................................................................................  233,37 
 
 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01         ud   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <20 k  

 Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo  
 en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Am-  
 biente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión  
 de los residuos de construcción y demolición.  
 Residuos generados durante la obra 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 134,92 809,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  809,52 
 
 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01         ud   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 Conjunto de medidas de Seguridad y Salud encaminadas a la prevención de accidentes laborales  
 durante la ejecución de las obras, según lo dispuesto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Se  
 consideran incluidos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 875,50 875,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  875,50 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  108.802,05 
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II. CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
01.01         m2   DEMOLICIÓN TABIQUE C/REVESTIMIENTO e=10 cm A MANO                 
 Demolición de tabique de 10 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Incluido revestimiento en caso  
O01OA070      0,650 h    Peón ordinario                                                   17,71 11,51 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                11,50 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02         m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente  
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         18,55 7,42 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   17,71 7,08 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                14,50 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03         ud   DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                        
 Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
O01OB170      0,650 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 14,30 
O01OA070      0,650 h    Peón ordinario                                                   17,71 11,51 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                25,80 0,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04         ud   DESMONTAJE CALDERA/DEPÓSITO DE CALEFACCIÓN Y ACCESORIOS           
 Desmontaje de caldera de calefacción y sus accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-  
O01OB170      3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 66,00 
O01OA070      2,500 h    Peón ordinario                                                   17,71 44,28 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                110,30 3,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05         m3   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR                              
 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de  
O01OA060      5,000 h    Peón especializado                                               17,83 89,15 
O01OA070      5,000 h    Peón ordinario                                                   17,71 88,55 
M06CM040      5,000 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10,74 53,70 
M06MP110      1,500 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3,61 5,42 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                236,80 7,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
01.06         ud   DESMONTAJE INODORO C/REPOSICIÓN                                   

 Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en  
 el nuevo emplazamiento indicado según planos de reforma, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de  
 su desmontaje, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. El precio  
 incluye el desmontaje de los accesorios si los hubiera.  
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 40,60 
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   17,71 35,42 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                76,00 2,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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01.07         ud   DESMONTAJE LAVABO C/REPOSICIÓN                                    
 Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el  
 nuevo emplazamiento indicado según planos de reforma, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de  
 su desmontaje, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. El precio  
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 40,60 
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   17,71 35,42 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                76,00 2,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.08         ud   DESMONTAJE LAVABO                                                 
 Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
O01OB180      0,950 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 19,29 
O01OA070      0,950 h    Peón ordinario                                                   17,71 16,82 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                36,10 1,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.09         ud   DESMONTAJE VERTEDERO                                              
 Desmontaje de vertedero monobloque y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
O01OB180      0,950 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 19,29 
O01OA070      0,950 h    Peón ordinario                                                   17,71 16,82 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                36,10 1,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.10         ud   DESMONTAJE URINARIO                                               
 Desmontaje de urinario mural por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
O01OB180      0,950 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 19,29 
O01OA070      0,950 h    Peón ordinario                                                   17,71 16,82 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                36,10 1,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.11         ud   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                      
 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües, con cocina y tres aseos, por medios manuales, incluso limpie-  
 za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional  
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 40,60 
O01OA040      5,000 h    Oficial segunda                                                  19,22 96,10 
O01OA070      5,000 h    Peón ordinario                                                   17,71 88,55 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                225,30 6,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
01.12         ud   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  

 Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líne-  
 as y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-  
 je y con parte proporcional de medios auxiliares.  
O01OB210      1,200 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 22,68 
O01OA040      5,500 h    Oficial segunda                                                  19,22 105,71 
O01OA070      5,500 h    Peón ordinario                                                   17,71 97,41 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                225,80 6,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
01.13         m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO                     
 Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica descolgada,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  
O01OA070      0,520 h    Peón ordinario                                                   17,71 9,21 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                9,20 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,49 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.14         m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO C/RODAPIÉ                       
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, inclu-  
 so rodapié, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente  
O01OA070      0,750 h    Peón ordinario                                                   17,71 13,28 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                13,30 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.15         m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 2 CARAS A MANO       
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor enfoscado a dos caras, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-  
O01OA070      1,230 h    Peón ordinario                                                   17,71 21,78 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                21,80 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.16         m3   APERTURA HUECOS <1 m2 MURO C/COMPRESOR                            
 Apertura de huecos menores de 1 m2, en muros de hormigón/ladrillo de espesor variable, con compresor, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios  
O01OA060      20,000 h    Peón especializado                                               17,83 356,60 
O01OA070      20,000 h    Peón ordinario                                                   17,71 354,20 
M06CM030      20,000 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 117,80 
M06MP110      20,000 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3,61 72,20 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                900,80 27,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  927,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01         m2   TABIQUE PYL (2x12,5)+70+(2x12,5)+MW                               
 Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (acabado hidrofugado según estancias), con placas de  
 yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una es-  
 tructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos  
 verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se  
 atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo hidrofugado en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa);  
 aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el al-  
 ma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metáli-  
 cos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,84 6,25 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         18,55 5,57 
P04PS030      4,200 m2   Placa yeso laminado 13 mm                                        6,01 25,24 
P07TL995      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                       5,60 5,88 
P04PNB020     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,49 0,86 
P04PPC030     0,900 m    Canal tabiquería PYL 73 mm                                       0,85 0,77 
P04PPM030     3,330 m    Montante tabique PYL 70 mm                                       0,91 3,03 
P04POP010     20,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20 
P04POP020     40,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,120 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,06 
P04PNJ010     1,250 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   1,28 1,60 
P04PNC010     6,300 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,25 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 0,13 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 50,30 0,25 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                50,50 1,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.02         m2   TRASDOSADO PYL (2x12,5)+70+MW                                     
 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-  
 vanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de  
 separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas (acabado hidrofugado según estancias) de  
 12,5 mm de espesor. Aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según  
 UNE-EN 13162, en el alma. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-  
 vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,  
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 guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013,  
O01OA030      0,280 h    Oficial primera                                                  20,84 5,84 
O01OA050      0,280 h    Ayudante                                                         18,55 5,19 
P04PS030      2,100 m2   Placa yeso laminado 13 mm                                        6,01 12,62 
P04PNB020     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,49 0,86 
P04PPC030     0,900 m    Canal tabiquería PYL 73 mm                                       0,85 0,77 
P04PPM030     2,500 m    Montante tabique PYL 70 mm                                       0,91 2,28 
P04POP010     8,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,08 
P04POP020     15,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,15 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,120 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,06 
P04PNJ010     0,750 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   1,28 0,96 
P04PNC010     2,750 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,11 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 0,13 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 29,10 0,15 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                29,20 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.03         m    CARGADERO PERFIL L-120.15 mm - 26,60 kg/m                         
 Cargadero L-120.15 mm de 26,60 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN  
 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de  
 despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
O01OB130      0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             21,69 3,25 
O01OB140      0,150 h    Ayudante cerrajero                                               20,38 3,06 
O01OB230      0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               21,41 3,21 
O01OA030      0,155 h    Oficial primera                                                  20,84 3,23 
O01OA050      0,155 h    Ayudante                                                         18,55 2,88 
P03ALP090     26,600 kg   Perfil L-120.15 acero laminado                                   0,86 22,88 
P25OU080      0,048 l    Minio electrolítico                                              7,47 0,36 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                38,90 1,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.04         ud   SOPORTE ELEMENTOS SUSPENDIDOS S/PYL                               
 Suministro y montaje de soporte universal de madera, W234 "KNAUF" o similar, como refuerzo de elementos sus-  
 pendidos, fijado sobre el sistema de tabique técnico "KNAUF" o similar, de 550 mm de anchura y 300 mm de altu-  
 ra, compuesto por tablero de madera laminada fijado mecánicamente a perfiles metálicos de conexión. Incluso an-  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,84 3,13 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,55 2,78 
P04PS040B     1,000 ud   Soporte universal madera W234 KNAUF o similar                    43,27 43,27 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 49,20 0,25 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                49,40 1,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.05         m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL COMERCIAL                                
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, climatización, ventilación y telecomunicaciones, in-  
 cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,84 3,13 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,55 2,78 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,71 2,66 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                8,60 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
03.01         m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm                     
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A se-  
 gún UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a  
 base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del for-  
 jado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-  
 pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500  
 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;  
 i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxi-  
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O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,84 5,21 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         18,55 4,64 
P04PS030      1,050 m2   Placa yeso laminado 13 mm                                        6,01 6,31 
P04PNB005     0,400 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 0,08 
P04PPW010     0,400 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 0,39 
P04PPO030     3,200 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 4,42 
P04TO010      1,200 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 0,98 
P04TO040      1,200 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 0,56 
P04TO020      0,600 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 0,14 
P04TO030      2,300 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 0,94 
P04POP010     17,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ010     0,400 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   1,28 0,51 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 24,50 0,25 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                24,70 0,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02         m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm                    
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hidrófuga de baja  
 absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de  
 acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  
 suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secun-  
 darias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes  
 entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar  
 o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y  
 medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,84 5,21 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         18,55 4,64 
P04PHH010     1,050 m2   Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm     10,65 11,18 
P04PNB005     0,400 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 0,08 
P04PPW010     0,400 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 0,39 
P04PPO030     3,200 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 4,42 
P04TO010      1,200 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 0,98 
P04TO040      1,200 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 0,56 
P04TO020      0,600 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 0,14 
P04TO030      2,300 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 0,94 
P04POP010     17,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ020     0,400 kg   Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                            1,36 0,54 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 29,40 0,29 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                29,70 0,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
03.03         ud   TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 800x800 mm                         
 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 800x800 mm, con acabado con placa de yeso laminado  
 de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47  
 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamien-  
 to de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP  
O01OA030      0,700 h    Oficial primera                                                  20,84 14,59 
O01OA050      0,700 h    Ayudante                                                         18,55 12,99 
P04TTT060     1,000 u    Trampilla falso techo 800x800 mm para placa de yeso laminado de  262,25 262,25 
P04TO090      1,980 m    Perfil maestra techo yeso laminado TC-47                         1,32 2,61 
P04POP010     35,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,35 
P04POC020     17,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,17 
P04PNA010     39,000 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 18,33 
P04PNJ010     0,325 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   1,28 0,42 
P04PNC010     1,550 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 311,80 1,56 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                313,30 9,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  322,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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03.04         m2   ALICATADO PORCELÁNICO 30x60 cm                                    
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico de formato hasta 30x60 cm con color a definir por D.F., recibido con ad-  
 hesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre tabique de pa-  
 neles de yeso sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, perfil recto de aluminio mate de 2,5m  
 de longitud para protección de esquinas, cuñas de nivelación y rasanteo para su colocación, rejuntado con mortero  
 tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color a definir por D.F. y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie  
O01OB090      0,300 h    Oficial solador alicatador                                       21,41 6,42 
O01OB100      0,300 h    Ayudante solador alicatador                                      20,34 6,10 
P09AM120B     1,100 m2   Azulejo porcelánico 30x60 cm                                     17,90 19,69 
P01FA415      4,500 kg   Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1                0,79 3,56 
P01FJ006      0,200 kg   Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                       1,62 0,32 
P01FJ006B     0,300 m    Perfil angulo recto aluminio mate                                3,40 1,02 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                37,10 1,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.05         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 60x60 cm T/DENSO C/RODAPIÉ                
 Pavimento interior de piezas de gres porcelánico de 600x600x10 mm a elegir por la D.F., gama media, capacidad  
 de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 se-  
 gún UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2 según CTE. SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en  
 capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso, C1 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento  
 reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color a elegir por la  
 D.F., en juntas de 2 mm de espesor. i/p.p. de cortes, rodapié, ingletes, piezas especiales, perfil recto de aluminio  
 mate de 2,5m de longitud para protección de esquinas, cuñas de nivelación y rasanteo para su colocación. Medido  
O01OB090      0,418 h    Oficial solador alicatador                                       21,41 8,95 
O01OB100      0,209 h    Ayudante solador alicatador                                      20,34 4,25 
P08EPO060B    1,050 m2   Baldosa gres porcelánico esmaltado 60x60 cm                      46,21 48,52 
P08EPP150     1,050 m    Rodapié gres porcelánico 8x60 cm esmaltado                       3,05 3,20 
P01FA050      4,000 kg   Adhesivo in.t/ext. C1TE S1                                       0,51 2,04 
P01FJ006      0,500 kg   Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                       1,62 0,81 
P01FJ006C     0,111 ud   Kit de crucetas PVC y cuñas nivelación                           3,19 0,35 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                68,10 2,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.06         m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR               
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
O01OB230      0,148 h    Oficial 1ª pintura                                               21,41 3,17 
O01OB240      0,148 h    Ayudante pintura                                                 20,34 3,01 
P25OZ040      0,070 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,25 0,58 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,98 0,06 
P25EI030      0,300 l    Pintura plástica acrílica esponjable mate                        1,53 0,46 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,91 0,18 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                7,50 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.07         m    REMATE SANITARIO SUELO PARED ALUMINIO                             
 Perfil de media caña de aluminio para unión suelo-pared, de 8 mm de altura, con junta de absorción de movimien-  
 tos intercambiable de caucho sintético, de 11 mm de anchura, color gris RAL 7030, y perforaciones trapezoidales  
 para su fijación, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según  
O01OB090      0,150 h    Oficial solador alicatador                                       21,41 3,21 
P08WB070B     1,050 m    Perfil suelo/pared media caña aluminio                           12,02 12,62 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                15,80 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.08         m2   IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS SUELOS                                   
 Impermeabilización de suelos mediante sistema de impermeabilización líquida (SIL) de poliuretano Texpur de So-  
 prema o similar, de 1,9 mm de espesor, consistente en una capa imprimación epoxy Texprimer o similar A+B con  
 un rendimiento de 150-200 gr/m2 aplicada con rodillo, membrana de poliuretano monocomponente de aplicación lí-  
 quida Texpur o similar con un consumo de 1,2-1,4 kg/m2 aplicada con rodillo, armándola con la armadura de geo-  
 textil Textil de 60 gramos con un solape de 5 a 10 cm; segunda capa de Texpur o similar con un consumo de  
 0,8-0,6 kg/m2 y una tercera capa de Texpur de consumo 0,5 kg/m2 hasta alcanzar una dotación mínima de 2,4  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,84 2,08 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         18,55 1,86 
P06SR600      0,200 kg   Imprimación epoxy bicomponente Texprimer A+B o similar           15,72 3,14 
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P06SR620      2,400 kg   Impermeabilización líquida poliuretano Texpur o similar          6,84 16,42 
P06GP210      1,000 m2   Capa de refuerzo Textil                                          1,81 1,81 
P01AA200      0,100 kg   Arena Sílica Gruesa o similar                                    0,93 0,09 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                25,40 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
04.01         m2   CARPINTERIA ALUMINIO EN INTERIOR DE EDIFICIO                      
 Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de  
 zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad  
 QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al  
 agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco; com-  
 puesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpinte-  
 ría, silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.  
   
 Formada por acristalamiento con vidrio laminar 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR o si-  
 milar de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado me-  
 diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-  
E16DAI030B    1,000 m2   VIDRIO SEGURIDAD 66.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)                       70,87 70,87 
O01OB130      0,164 h    Oficial 1ª cerrajero                                             21,69 3,56 
O01OB140      0,139 h    Ayudante cerrajero                                               20,38 2,83 
J1245654      1,020 m2   Carpintería aluminio lacado interior. Incluido accesorios        128,73 131,30 
J1245654B     0,448 ud   Cartucho silicona 300ml neutra                                   4,73 2,12 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                210,70 6,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS  
04.02         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 625 mm C/CONDENA                          
 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en color a elegir por la  
 D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas  
 de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo  
O01OB150      1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,90 20,90 
O01OB160      1,000 h    Ayudante carpintero                                              18,90 18,90 
P11P01aa      1,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 8,78 
P11L06caaa    1,000 u    Puerta paso lisa ciega de 625 mm c/condena                       175,00 175,00 
P11RM050      1,000 u    Juego manivelas latón pulido/brillo                              32,84 32,84 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                256,40 7,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
04.03         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 825 mm                                    
 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en color a elegir por la  
 D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas  
 de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo  
 largo a elegir por D.F. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
O01OB150      1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,90 20,90 
O01OB160      1,000 h    Ayudante carpintero                                              18,90 18,90 
P11P01aa      1,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 8,78 
P11L06caac    1,000 u    Puerta paso lisa ciega de 825 mm                                 195,00 195,00 
P11RM050      1,000 u    Juego manivelas latón pulido/brillo                              32,84 32,84 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                276,40 8,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
04.04         ud   PUERTA INTERIOR 1H MDF 90 CORREDERA C/CONDENA                     
 Puerta interior corredera de de una hoja, de tablero de MDF lacado color a definir por la D.F., dimensiones  
 900x2050 mm y espesor de 4cm, , suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en ma-  
 dera, cerradura y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con  
 alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de latón,  
 colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios  
O01OB150      2,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,90 52,25 
O01OB160      2,500 h    Ayudante carpintero                                              18,90 47,25 
P11P02babC    1,000 ud   Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso                  223,15 223,15 
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mt22pxn02B    1,000 ud   Puerta paso 90 ciega tablero MDF lacado                          110,21 110,21 
P11R01a       2,000 ud   Manillón de latón                                                24,23 48,46 
P11L17caB     1,000 ud   Kit revestimiento corredera 1H                                   106,28 106,28 
P11RW040      1,000 ud   Juego accesorios puerta corredera                                13,72 13,72 
mt23ppb200H   1,000 ud   Cerradura                                                        21,51 21,51 
P11RW050      1,700 m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,65 4,51 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                627,30 18,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  646,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
04.05         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 725 mm C/CONDENA                          
 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en color a elegir por la  
 D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas  
 de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo  
O01OB150      1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,90 20,90 
O01OB160      1,000 h    Ayudante carpintero                                              18,90 18,90 
P11P01aa      1,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 8,78 
P11L06caab    1,000 u    Puerta paso lisa ciega de 725 mm c/condena                       185,00 185,00 
P11RM050      1,000 u    Juego manivelas latón pulido/brillo                              32,84 32,84 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                266,40 7,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
04.06         m2   MAMPARA ALUMINIO LACADO 100% ACRISTALADO 6+6                      
 Carpintería de aluminio lacado color a definir por D.F, en mamparas para acristalar al 100%, compuesta por basti-  
 dor general de perfiles de aluminio, paños fijos, aberturas y fijación. Completamente instalada, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
   
 Formada por acristalamiento con vidrio laminar 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR o si-  
 milar de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado me-  
 diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-  
E16DAI030B    1,000 m2   VIDRIO SEGURIDAD 66.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)                       70,87 70,87 
O01OB130      0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             21,69 5,42 
O01OB140      0,250 h    Ayudante cerrajero                                               20,38 5,10 
P12A30daB     1,000 m2   Mampara lacado color para acristalar 100%                        89,45 89,45 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 170,80 0,85 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                171,70 5,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  176,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                                 
05.01         ud   MODIFICACIÓN DE CUADRO GENERAL ELECTR.                            
 Modificación de cuadro general existente redistribuyendo los circuitos a las nuevas necesidades e incorporando  
 los nuevos circuitos de climatización  Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación.  
O01OB200      4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 80,76 
O01OB220      4,000 h    Ayudante electricista                                            18,01 72,04 
P15FHM080B    1,000 ud   Modificación de cuadro eléctrico                                 178,81 178,81 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 331,60 9,95 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                341,60 10,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  351,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                      
 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para una ten-  
 sión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado  
 con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y pro-  
 tección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Cir-  
O01OB200      0,075 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,51 
O01OB210      0,075 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,42 
P15UCH010     1,100 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,79 0,87 
P15NG010      3,300 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,34 1,12 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 4,90 0,15 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                5,10 0,15 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.03         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                      
 Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una ten-  
 sión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado  
 con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y pro-  
 tección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Cir-  
O01OB200      0,075 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,51 
O01OB210      0,075 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,42 
P15UCH020     1,100 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos            1,03 1,13 
P15NG020      3,300 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2     0,54 1,78 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 5,80 0,17 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                6,00 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.04         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)                        
 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x6 mm2, para una tensión  
 nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con  
 tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protec-  
 ción), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito  
O01OB200      0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,62 
O01OB210      0,080 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,51 
P15UCH030     1,100 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M25 mm libre halógenos            1,48 1,63 
P15NG040      3,300 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2       1,24 4,09 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 8,90 0,27 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                9,10 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.05         ud   PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BÁSICA                                    
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 5,05 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,01 4,50 
P15UCH010     5,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,79 3,95 
P15NG010      15,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,34 5,10 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,29 
P15MAB010     1,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 1,85 
P15MAB050     1,000 u    Interruptor / conmutador gama básica                             4,46 4,46 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 25,20 0,25 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                25,50 0,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.06         ud   PUNTO LUZ CONMUTADO GAMA BÁSICA                                   
 Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado for-  
 mado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)  
 B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y 2 mecanismos de interruptor / conmutador unipolar de gama básica,  
 con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo uni-  
 versal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:  
O01OB200      0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 8,08 
O01OB220      0,400 h    Ayudante electricista                                            18,01 7,20 
P15UCH010     10,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,79 7,90 
P15NG010      30,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,34 10,20 
P15GK050      2,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,58 
P15MAB010     2,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 3,70 
P15MAB050     2,000 u    Interruptor / conmutador gama básica                             4,46 8,92 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 46,60 0,47 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                47,10 1,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.07         ud   BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA                                   
 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC corrugado refor-  
 zado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una ten-  
 sión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de  
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 enchufe de 16A de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado;  
 i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o trans-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 5,05 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,01 4,50 
P15UCH020     5,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos            1,03 5,15 
P15NG020      15,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2     0,54 8,10 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,29 
P15MAB010     1,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 1,85 
P15MAB180     1,000 u    Base de enchufe 16A gama básica                                  4,63 4,63 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 29,60 0,30 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                29,90 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.08         ud   BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA BÁSICA                             
 Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC corrugado  
 reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una  
 tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de ba-  
 se de enchufe de 16A de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e ins-  
 talado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación  
O01OB200      0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 6,06 
O01OB220      0,300 h    Ayudante electricista                                            18,01 5,40 
P15UCH020     5,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos            1,03 5,15 
P15NG020      15,500 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2     0,54 8,37 
P15GK050      2,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,58 
P15MAB020     1,000 u    Marco doble mecanismo gama básica                                2,91 2,91 
P15MAB180     2,000 u    Base de enchufe 16A gama básica                                  4,63 9,26 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 37,70 0,38 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                38,10 1,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.09         ud   BASE DE ENCHUFE 25A                                               
 Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina, horno o similar, realizada con tubo PVC  
 corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados  
 para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de  
 base de enchufe de 25A de tipo estándar con claja para conexión con aparato, con acabado en blanco. Totalmente  
 montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excep-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 5,05 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,01 4,50 
P15UCH030     5,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M25 mm libre halógenos            1,48 7,40 
P15NG040      15,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2       1,24 18,60 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,29 
P15MW010      1,000 u    Base de enchufe 25A (II+TT) + clavija enchufe                    15,03 15,03 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 50,90 0,51 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                51,40 1,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.10         ud   TOMA R-TV+SAT GAMA BÁSICA                                         
 Toma para acceso a servicio radio-televisón con toma de televisión por satélite (R-TV+SAT), realizada con tubo  
 PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de cobre con cubierta de PVC para insta-  
 laciones interiores, y mecanismo de base de toma de R-TV+SAT de gama básica, con acabado en blanco / color  
 básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 5,05 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,01 4,50 
P15UCH020     5,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos            1,03 5,15 
P22TBC090     5,000 m    Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6)                           0,37 1,85 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,29 
P15MAB010     1,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 1,85 
P15MAB240     1,000 u    Toma R-TV+SAT gama básica                                        16,10 16,10 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 34,80 0,35 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                35,10 1,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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05.11         ud   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 200 lm                                 
 Bloque autónomo de emergencia de 200 lm, IP20 IK04, empotrado en falso techo, con lámpara de emergencia  
 LED, aro embellecedor en blanco/negro/gris plata y difusor doble texturizado opal. Piloto testigo de carga LED. Au-  
 tonomía 1 hora. Equipado con batería NiMH de carga pulsante. Opción de telemando. Construido según normas  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 4,04 
O01OB220      0,200 h    Ayudante electricista                                            18,01 3,60 
P15UCH010     4,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,79 3,16 
P15NG010      8,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,34 2,72 
P16EDK010     1,000 u    Bloque autón. emergencia 200 lm                                  60,14 60,14 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 73,70 0,37 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                74,00 2,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.12         ud   LUMINARIA LED DOWNLIGHT 24W-2400LM                                
 Luminaria LED para empotrar 24W circular;  grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598, equipado  
 con módulo de LED de 2000 lm, equipo fijo integrado, con un consumo de 24W, y temperatura de color blanco neu-  
 tro (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyen-  
O01OB200      0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 8,08 
O01OB220      0,400 h    Ayudante electricista                                            18,01 7,20 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
P16BE992BC    1,000 u    Luminaria empotrable led 24W-2400lm                              15,00 15,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                31,60 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.13         ud   LUMINARIA LED DOWNLIGHT 3W-180LM                                  
 Luminaria LED para empotrar 3W circular;  grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598, equipado  
 con módulo de LED de 180 lm, equipo fijo integrado, con un consumo de 3W, y temperatura de color blanco neutro  
 (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo  
O01OB200      0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 8,08 
O01OB220      0,400 h    Ayudante electricista                                            18,01 7,20 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
P16BE992BH    1,000 u    Luminaria empotrable led 3W-180lm                                5,00 5,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                21,60 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
05.14         m    CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                           
 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal,  
O01OB222      0,100 h    Oficial 1ª instalador telecomunicación                           20,19 2,02 
P22IB080      1,000 m    Cable horizontal Categoría 6 UTP(4 pares) PVC                    0,52 0,52 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                3,90 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
05.15         ud   CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA                                    
 Caja de empotrar con IP4X de 3 módulos compuesta por un marco con bastidores de 3 módulos en acabado blan-  
 co, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco, 1 base doble schuko emborna-  
 miento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de línea de SAI y 2 placas planas de Voz y Datos con 1  
 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado grafito. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y li-  
 bres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso  
 de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de  
 voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incor-  
 poración de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de  
 Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma  
O01OA030      1,300 h    Oficial primera                                                  20,84 27,09 
O01OA050      0,600 h    Ayudante                                                         18,55 11,13 
P22IM610      1,000 u    Cajetín de empotrar 3 módulos s/marco                            11,54 11,54 
P22IM190      1,000 u    Marco c/tapa p/cajetín empotrar 3 módulos blanco nieve           16,65 16,65 
P22IM300      1,000 u    Doble Schuko blanco nieve                                        14,88 14,88 
P22IM310      1,000 u    Doble Schuko rojo                                                15,31 15,31 
P22IM110      1,000 u    Placa V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco nieve               28,32 28,32 
P15AH430      0,280 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,39 
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%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                125,30 3,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
05.16         ud   BOLETÍN DE INSTALACION                                            
 Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A), en local de pública concurrencia; según REBT,  
P15T025       1,000 ud   Inspección OCA pública concurrencia                              325,00 325,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                325,00 9,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  334,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 06 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN                                           
06.01         ud   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO                                      
 Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada  
 por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-  
 vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo  
 corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme  
 UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Confor-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 22,00 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 20,30 
P17IR020      3,750 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      3,47 13,01 
P17IR010      2,250 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      2,67 6,01 
P17LC030      2,250 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 1,01 
P17IST040     1,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 6,34 
P17ISC080     1,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,99 4,99 
P17SW020      1,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    6,79 6,79 
P17VC060      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             6,86 6,86 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 87,30 17,46 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                104,80 3,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.02         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                   
 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería de polietileno reticulado fa-  
 bricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema  
 de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados  
 con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada  
 con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-  
 vación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p  
O01OB170      1,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 25,30 
O01OB180      1,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 23,35 
P17IR020      3,750 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      3,47 13,01 
P07CC012      1,900 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     6,53 12,41 
P17IR010      3,800 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      2,67 10,15 
P17LC030      3,800 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 1,71 
P17IST040     2,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 12,68 
P17ISC080     2,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,99 9,98 
P17SB030      0,250 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         22,98 5,75 
P17VC030      0,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,41 1,21 
P17VC010      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,52 2,58 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 118,10 23,62 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                141,80 4,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS  
 
06.03         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A FREGADERO                                
 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para fregadero, realizado con tubería de polietileno reticulado  
 fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con siste-  
 ma de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empo-  
 trados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe re-  
 alizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxi-  
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O01OB170      1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 26,40 
O01OB180      1,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 24,36 
P17IR020      2,000 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      3,47 6,94 
P07CC012      1,000 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     6,53 6,53 
P17IR010      4,100 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      2,67 10,95 
P17LC030      4,100 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 1,85 
P17IST040     2,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 12,68 
P17ISC080     2,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,99 9,98 
P17VC020      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 3,21 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 102,90 20,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.04         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA                                    
 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, realizado con tubería de polietileno reticulado fa-  
 bricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema  
 de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados  
 con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada  
 con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-  
 vación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p  
O01OB170      1,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 25,30 
O01OB180      1,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 23,35 
P17IR020      3,750 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      3,47 13,01 
P07CC012      1,900 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     6,53 12,41 
P17IR010      2,800 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      2,67 7,48 
P17LC030      2,800 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 1,26 
P17IST040     2,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 12,68 
P17ISC120     2,000 u    Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""              6,50 13,00 
P17ISA010     1,000 u    Placa base fijación                                              1,62 1,62 
P17SB030      0,250 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         22,98 5,75 
P17VC030      0,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,41 1,21 
P17VC020      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 3,21 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 120,30 24,06 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                144,30 4,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
06.05         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVAMANOS                                
 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavamanos, realizado con tubería de polietileno reticula-  
 do fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sis-  
 tema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empo-  
 trados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe re-  
 alizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías  
O01OB170      1,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 25,30 
O01OB180      1,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 23,35 
P17IR020      3,750 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      3,47 13,01 
P07CC012      1,900 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     6,53 12,41 
P17IR010      3,800 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      2,67 10,15 
P17LC030      3,800 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 1,71 
P17IST040     2,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 12,68 
P17ISC080     2,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,99 9,98 
P17SB030      0,250 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         22,98 5,75 
P17VC030      0,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,41 1,21 
P17VC010      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,52 2,58 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 118,10 23,62 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                141,80 4,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS  
06.06         ud   INSTALACIÓN AF PEX-A ELECTRODOMÉSTICO                             
 Instalación de punto de consumo de agua fría, para lavadora/lavavajillas, realizado con tubería de polietileno reticu-  
 lado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con  
 sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos  
 empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desa-  
 güe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;  
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 p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 22,00 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 20,30 
P17IR020      2,000 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      3,47 6,94 
P17IR010      3,600 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      2,67 9,61 
P17LC030      3,600 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 1,62 
P17IST040     1,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 6,34 
P17ISC080     1,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,99 4,99 
P17VC020      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 3,21 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 75,00 15,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                90,00 2,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.07         m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <25 cm C/COMPRESOR                        
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 25 cm de espesor, con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecuta-  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               17,83 8,92 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,71 8,86 
M06CM030      0,220 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 1,30 
M06MR110      0,220 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,99 0,44 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                19,50 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
6.08         m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  20,84 3,75 
O01OA060      0,180 h    Peón especializado                                               17,83 3,21 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 4,06 
P02TVO310     1,000 m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm                3,92 3,92 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                14,90 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.09         m    TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm                                    
 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie  
 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección  
O01OB170      0,030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 0,66 
O01OB180      0,030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 0,61 
P17IO020      1,000 m    Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm                                    2,01 2,01 
P17LC040      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23         0,55 0,55 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 3,80 0,76 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                4,60 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.10         m    TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm                                    
 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie  
 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección  
O01OB170      0,030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 0,66 
O01OB180      0,030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 0,61 
P17IO030      1,000 m    Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm                                    3,56 3,56 
P17LC050      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29         0,87 0,87 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 5,70 1,14 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                6,80 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.11         ud   VÁLVULA CORTE RECTA UNIÓN RÁPIDA 20 mm C/MANETA                   
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 Válvula de corte de latón recta para empotrar, de diámetro 20 mm, de unión rápida, con mando de llave tipo palan-  
 ca. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 4,40 
P17XP110      1,000 u    Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm                     16,37 16,37 
P17XP140      1,000 u    Mando llave tipo palanca                                         7,30 7,30 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 28,10 0,56 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                28,60 0,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS                                
07.01         ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO                                     
 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 380 mm de ancho y 670 mm de longitud, de  
 altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a  
 suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con  
 aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de  
O01OB170      1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 33,00 
P36HSI010     1,000 u    Inodoro compacto accesible tanque bajo completo                  365,70 365,70 
P17XT030      1,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 4,14 
P18GWL040     1,000 u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                              8,00 8,00 
%PM1200       3,000 %    Pequeño Material                                                 410,80 12,32 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                423,20 12,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  435,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
07.02         ud   BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 750 mm                          
 Barra doble abatible, de instalación mural, de 750 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,  
 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamien-  
 to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios au-  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 13,20 
M12T050       0,400 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,45 
P36HBA140     1,000 u    Barra doble abatible acero pulido 750 mm                         145,41 145,41 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 159,10 1,59 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                160,70 4,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.03         ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE                                            
 Lavabo mural accesible de 1 seno, marca ROCA modelo The Gap o similar, fabricado en porcelana vitrificada en  
 blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y rebosadero. Total-  
O01OB170      2,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 57,20 
P36HSL010     1,000 u    Lavabo mural accesible completo 640x550 mm                       201,35 201,35 
%PM1200       3,000 %    Pequeño Material                                                 258,60 7,76 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                266,30 7,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
07.04         ud   KIT ALARMA WC ASEO MOVILIDAD REDUCIDA                             

 Kit de alarma para aseo con movilidad DOMODESK (DD-4090) o similar que permite activar una alarma en caso de  
 emergencia. El KIT incluye todo lo necesario para cumplir con un sistema de alarma de emergencia (DDA CALL o  
 sistema de llamada como ayuda técnica a discapacitados) en centros de asistencia o personas con discapacidad  
 (conforme a DDA, BS 8300, Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad  
 (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento). Completamente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
   
 Estará compuesto por:  
 -  Controlador de llamadas cuenta con una salida de relé libre de tensión, un control de volumen, texto en Braille y  
 batería recargable de  seguridad. Punto de RESET remoto que incluye indicación visual y audible de alarma para  
 tranquilizar al usuario de que la llamada se ha producido.   
 -  Cadena roja de alerta con dos brazaletes triangulares para facilitar su uso por el paciente norma ISO 21542.  
 -  Etiqueta WC minusválidos incluida en el KIT.  
 -  Todos los accesorios de montaje en pared de plástico encajan facilmente.  
 -  Los tiradores son de montaje en superficie.  
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 -   Batería recargable de respaldo, ofrece hasta 24 horas en espera y 15 minutos de tiempo de funcionamiento de  
 alarma  
   
 En relación a las características del pulsador, este tipo de dispositivos de asistencia es frecuentemente utilizado por  
 personas que han caído al suelo y no son capaces de levantarse, por lo que tiene que estar previsto para poder  
 activarse desde los asientos previstos para cambiarse o para ducharse, desde el inodoro y también por una per-  
 sona que esté tendida en el suelo en toda la zona desde donde puede realizarse la trasferencia al inodoro/asiento.  
   
 La norma ISO 21542 recomienda que "el dispositivo debería tener la forma de un cordón tirador, de color rojo, con  
 dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno situado a una altura comprendida entre 800 mm y 1100 mm, y el  
 otro a una altura de 100 mm".  
   
 Elementos incluidos  
     1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V  
     2. Tiradores de techo  
     3. Punto de reinicio (RESET) con zumbador  
     4. Piloto luminoso exterior con zumbador  
     5. Etiqueta de “WC discapacitados”“   
     6. 2 cajas simples de instalación     
     7. 1 caja doble de instalación  
O01OB200      0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 6,06 
O01OB220      0,300 h    Ayudante electricista                                            18,01 5,40 
P16BB620B     1,000 u    Kit Alarma WC Aseo Movilidad Reducida                            195,21 195,21 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                208,00 6,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.05         ud   ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 480x450 mm           
 Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su totalidad con tubo de aluminio recubierto en nailon,  
 de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de fijación oculto con embellecedores; con-  
 forme UNE 41523. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 11,00 
M12T050       0,400 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,45 
P18MDD010     1,000 u    Asiento abatible ducha aluminio-nailon 480x450 mm                407,90 407,90 
%PM1200       3,000 %    Pequeño Material                                                 419,40 12,58 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                431,90 12,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  444,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
07.06         ud   BARRA EN L FIJA ALUMINIO-NAILON 708x484 mm                        
 Barra en L (ángulo a 90º) fija, de instalación mural, de 708x484 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabrica-  
 da en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con sistema de fijación oculto con embellecedores;  
 conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios au-  
O01OB170      0,333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 7,33 
M12T050       0,333 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,37 
P18MBN010     1,000 u    Barra en L aluminio-nailon 708x484 mm                            137,50 137,50 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 145,20 1,45 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                146,70 4,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.07         ud   ESPEJO RECLINABLE MARCO ALUMINIO-NAILON 604x678 mm                
 Espejo reclinable, de 604x678 mm, con marco fabricado en tubo de aluminio recubierto en nailon, totalmente insta-  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,84 5,21 
M12T050       0,250 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,28 
P18MS010      1,000 u    Espejo reclinable aluminio-nailon 604x678 mm                     366,00 366,00 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 371,50 3,72 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                375,20 11,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
07.08         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE                    
 Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado cromado y engan-  
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 che para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 11,00 
P36HSM010     1,000 u    Grifo maneta gerontológica lavabo                                80,80 80,80 
P17XT030      2,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 8,28 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 100,10 2,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                102,10 3,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
07.09         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA C/DESAGÜE AUTOMÁTICO     
 Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, con acabado cromado, de gama media, con aireador y desa-  
 güe automático; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de llaves de  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 11,00 
P18GML060     1,000 u    Grifo monomando lavabo completo gama media cromo desagüe 95,68 95,68 
P18JE010      2,000 u    Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical                            3,85 7,70 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 114,40 1,14 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                115,50 3,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.10         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA                       
 Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media, con caño giratorio  
 y aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de llaves de es-  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 11,00 
P18GMF030     1,000 u    Monomando repisa fregadero completo gama media                   110,00 110,00 
P18JE010      2,000 u    Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical                            3,85 7,70 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 128,70 1,29 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                130,00 3,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  133,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
07.11         ud   GRIFO BIMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA                              

 Grifo mezclador bimando exterior mural para ducha, con acabado cromado, de gama media. Equipado con ducha  
 de mano, enlace flexible cromado de 150 cm y soporte. Fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado,  
 probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos, pequeño material y medios auxiliares.  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 11,00 
P18GND020     1,000 u    Bimando exterior ducha completo gama media cromo                 184,00 184,00 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 195,00 1,95 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                197,00 5,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.12         ud   FREGADERO REDONDO 90x48 2 SENOS GRIFERÍA MONOMANDO                
 Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, de 2 senos redondos, para colocar encastrado en encimera o equi-  
 valente (sin incluir), válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble, con grifo mezclador monomando  
 de repisa, acabado cromado, con caño alto giratorio y aireador; conforme UNE-EN 19703; llaves de escuadra de  
O01OB170      1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 33,00 
P18FA010      1,000 u    Fregadero 90x48 cm 2 senos redondos                              200,79 200,79 
P18GMF010     1,000 u    Monomando repisa fregadero completo gama básica                  69,50 69,50 
P17SV060      2,000 u    Válvula para fregadero de 40 mm                                  3,71 7,42 
P17XT030      2,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 8,28 
P17SD010      1,000 u    Desagüe doble c/sifón botella 40 mm                              10,63 10,63 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                329,60 9,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  339,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
07.13         ud   LAVAMANOS C/PEDESTAL                                              
 Lavamanos mural, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, serie Selnova Square "GEBE-  
 RIT" o similar, de 450x350x160 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero, con válvula de desagüe de latón  
 cromado y juego de fijación de 2 piezas, con pedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado,  
 color blanco, serie Selnova Square o similar, y desagüe con sifón botella de ABS, acabado brillante imitación cro-  
O01OB170      1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 33,00 
O01OB180      0,550 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 11,17 
P18WM030B     1,000 u    Lavamanos                                                        60,50 60,50 
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P17SV100      1,000 u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena                    57,40 57,40 
P17SS130      1,000 u    Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafón                    4,28 4,28 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 166,40 1,66 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                168,00 5,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.14         m    AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA ENCIMERA GRANITO               
 Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y al-  
 tos, encimera de granito de 3 cm de espesor, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir elec-  
O01OB150      1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,90 20,90 
O01OB160      1,500 h    Ayudante carpintero                                              18,90 28,35 
P34VC010      1,500 m    Mueble bajo cocina lacado                                        170,00 255,00 
P34VC040      1,000 m    Mueble alto cocina lacado                                        140,00 140,00 
P34VC080      0,600 m2   Encimera cocina granito 3 cm                                     200,00 120,00 
P34VC100      1,000 m    Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm                           10,40 10,40 
P34VC130      1,000 m    Cornisa remate mueble alto lacado 5 cm                           10,30 10,30 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                585,00 17,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  602,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
07.15         m2   FELPUDO TEXTIL                                                    
 Felpudo de rizos de vinilo entrelazados, color azul, espesor total 14 mm, uso interior y exterior, enrollable, instala-  
 do en cajeado de pavimento formado por foso de 14 mm de profundidad. Incluso preparación de la superficie so-  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,84 4,17 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,71 2,66 
P08QF050      1,050 m2   Moqueta fibra sintética bucle-clase 3                            50,45 52,97 
P08MA020      0,350 kg   Adhesivo contacto                                                3,82 1,34 
P08MA040      2,000 kg   Pasta niveladora                                                 0,59 1,18 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                62,30 1,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 
APÍTULO 08 CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.                                            
08.01         ud   UNIDAD INTERIOR PARED INVERTER 1,5 / 1,5 kW                       
 Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera CTXM15R o similar,  
 de capacidad nominal de 1,5 kW en frío y de 1,5 kW en calor, con clasificación energética A+. Alimentación mono-  
 fásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de lim-  
 pieza. Incorpora mando a distancia de control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programa-  
 ble de múltiples funciones. Incluido refrigerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 44,00 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 40,60 
P21HMP010B    1,000 ud   Ud. interior pared Inverter-bomba calor 1,5 / 1,5 kW             567,90 567,90 
P21HMP005     1,000 ud   Mando control remoto ud. interior climatización pared            65,00 65,00 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 717,50 21,53 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                739,00 22,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  761,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.02         ud   UNIDAD INTERIOR PARED INVERTER 2,5 / 2,5 kW                       
 Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera FTXM25R o similar,  
 de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 2,5 kW en calor, con clasificación energética A+. Alimentación mono-  
 fásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de lim-  
 pieza. Incorpora mando a distancia de control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programa-  
 ble de múltiples funciones. Incluido refrigerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 44,00 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 40,60 
P21HMP020B    1,000 u    Ud. interior pared Inverter-bomba calor 2,5 / 2,5 kW             563,40 563,40 
P21HMP005     1,000 ud   Mando control remoto ud. interior climatización pared            65,00 65,00 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 713,00 21,39 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                734,40 22,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  756,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
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CÉNTIMOS  
08.03         ud   UNIDAD INTERIOR ACS 120L. CONEXIÓN MULTI                          
 Unidad interior dedicada para la produción de ACS con un volumen de acumulación de 120 litros, DAIKIN modelo  
 EKHWET120BV3 o similar, para conexión multisplit, con dimensiones 1283 x 510 x570 mm y un peso de 47kg.  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 44,00 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 40,60 
P21HMP030B    1,000 u    Ud. interior ACS 120l Multi+                                     1.930,00 1.930,00 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 2.014,60 60,44 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                2.075,00 62,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.137,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08.04         ud   UD. EXTERIOR 4x1 INVERTER 5,2 / 6,8kW R32                         
 Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 4MWXM52A o similar, tipo DC Inver-  
 ter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y alta eficiencia energética; conectabilidad de 4 unidades interiores  
 con funcionamiento individual y regulación mediante válvulas de expansión electrónica y control por medio de mi-  
 croprocesador. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 5,2 / 6,8 kW. Nivel sonoro en refrigeración/calefacción:  
 46/47 dB(A) (velocidad nominal). Dimensiones de 734x974x401 mm. Peso: 60 kg. Alimentación monofásica 220  
 V. SEER medio de 8,51 (A+++) y SCOP medio de 4,61 (A++). Incluido refrigerante ecológico R32. Totalmente ins-  
O01OB170      2,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 49,50 
O01OB180      2,250 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 45,68 
P21HMF035B    1,000 u    Ud. ext. multisplit Inverter 4x1 bomba calor 5,2/6,8kW           2.156,00 2.156,00 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 2.251,20 67,54 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                2.318,70 69,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.388,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
08.05         ud   UNIDAD INTERIOR CASSETTE INVERTER 3,4 / 4,2 kW                    

 Unidad interior de empotrar en techo de tipo cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa, DAIKIN  
 modelo FCAG35B o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con válvula de ex-  
 pansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo re-  
 ducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 3.400 / 4.200 W, peso 18 kg y nivel sonoro en refrigeración / cale-  
 facción 27 / 27 dBA (velocidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de velocidad del  
 ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nominal-bajo) 750-636-522 / 750-636-522 m3/h. Control  
 por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución radial uniforme de 360º del aire, prevención  
 de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de  
 limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo estándar, mando a distancia sin cable multifunción. In-  
 cluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor /  
 ventilación). Incluido refrigerante ecológico R32.  Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y  
 conexiones a las redes.  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 44,00 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 40,60 
P21HMC040B    1,000 u    Ud. interior cassette bomba calor-Inverter 3,4 / 4,2 kW          567,00 567,00 
P21HMC006     1,000 u    Panel embellecedor cassette                                      431,00 431,00 
P21HMC005     1,000 u    Mando control remoto inalámbrico cassette climatiz.              99,00 99,00 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 1.181,60 35,45 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                1.217,10 36,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.253,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
08.06         ud   UD. EXTERIOR 1x1 INVERTER 3,4 / 4,0kW R32                         
 Unidad exterior con sistema partido bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo RXM35R9 o similar, tipo DC Inverter.  
 Capacidad nominal de 3,4 kW en frío y de 4 kW en calor, de clasificación energética A. Alimentación monofásica  
 220-240 V. Dimensiones (AlxAnxPr) 552x840x350 mm, peso 32 kg. Incluido refrigerante R-32. Totalmente instala-  
O01OB170      2,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 49,50 
O01OB180      2,250 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 45,68 
P21HME010B    1,000 u    Ud. exterior 1x1 bomba calor-Inverter 3,4 / 4 kW                 678,60 678,60 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 773,80 23,21 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                797,00 23,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  820,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
08.07         ud   UNIDAD INTERIOR CASSETTE INVERTER 5,0 / 6,0 kW                    
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 Unidad dual R32 interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa marca Daikin modelo  
 FCAG50B o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con válvula de expansión  
 en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida.  
 Capacidad frigorífica / calorífica nominal 5.000 / 6.000 W, peso 19 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción  
 27 / 27 dBA (velocidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones  
 tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de velocidad del ventila-  
 dor, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nominal-bajo) 756-642-522 / 756-642-522 m3/h. Control por  
 microprocesador, con orientación vertical automática (distribución radial uniforme de 360º del aire, prevención de  
 corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de lim-  
 pieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo estándar de estilo moderno, necesario mando a distancia  
 sin cable multifunción. Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcio-  
 namiento (frío / calor / ventilación). Incluido refrigerante ecológico R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 44,00 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 40,60 
P21HMC040C    1,000 u    Ud. interior cassette bomba calor-Inverter 5 / 6 kW              511,20 511,20 
P21HMC006     1,000 u    Panel embellecedor cassette                                      431,00 431,00 
P21HMC005     1,000 u    Mando control remoto inalámbrico cassette climatiz.              99,00 99,00 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 1.125,80 33,77 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                1.159,60 34,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.194,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
08.08         ud   UD. EXTERIOR 1x1 INVERTER 5,0 / 5,8kW R32                         

 Unidad exterior con sistema partido bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo RXM50R o similar, tipo DC Inverter.  
 Capacidad nominal de 5,0 kW en frío y de 5,8 kW en calor. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2", ali-  
 mentación monofásica I/220V. Rendimientos estacionales SEER/SCOP=7,33/4,6, etiqueta energética refrigera-  
 ción/calefacción A++/A++.Nivel sonoro en refrigeración / calefacción 44 / 45 dBA (velocidad baja). Dimensiones  
 (AlxAnxPr) 734x954x401 mm, peso 47 kg. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Incluido  
 refrigerante R-32. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
O01OB170      2,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 49,50 
O01OB180      2,250 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 45,68 
P21HME010C    1,000 u    Ud. exterior 1x1 bomba calor-Inverter 5,0 / 5,8 kW               1.355,00 1.355,00 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 1.450,20 43,51 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                1.493,70 44,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.538,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
08.09         m    TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+3/8"         
 Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de es-  
 pesor; y otra tubería de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con aislamien-  
 to en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos  
O01OB170      0,130 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 2,86 
O01OB180      0,130 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 2,64 
P21TD010      1,050 m    Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=1/4" + 3/8"         6,80 7,14 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 12,60 2,52 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                15,20 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.10         m    TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"         
 Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de es-  
 pesor; y otra tubería de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con aislamien-  
 to en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos  
O01OB170      0,130 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 2,86 
O01OB180      0,130 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 2,64 
P21TD020      1,050 m    Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=1/4" + 1/2"         8,10 8,51 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 14,00 2,80 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                16,80 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
08.11         ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE PVC                        
 Suministro e instalación Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo, con  
 salida horizontal de 32/25 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de  
 32/25 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 1,10 
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O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 1,02 
18_50_MAT_22  1,000 ud   Desagüe PVC Ø32mm                                                65,00 65,00 
%MA0000500    5,000 %    Medios auxiliares                                                67,10 3,36 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                70,50 2,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
08.12         m2   REJA ELECTROSOLDADA DE ACERO                                      

 Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm,  
 con bastidor electrosoldado. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon  
 y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,350 h    Oficial 1ª cerrajero                                             21,69 7,59 
O01OB140      0,250 h    Ayudante cerrajero                                               20,38 5,10 
P13DE020B     1,000 m2   Rejilla electrosoldada pletina acero galv 30x2mm 30x30           62,54 62,54 
P13TA020B     4,000 m    Anclaje mecánico                                                 0,29 1,16 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                76,40 2,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.13         ud   LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA              
 UD. Legalización e inscripción de la instalación en la delegación de industria de Madrid. Tasas administrativas y  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 44,00 
MAT_16_01     2,000 ud   Tasas Administrativas                                            180,00 360,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                404,00 12,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  416,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 09 VENTILACIÓN                                                       
09.01         ud   RECUPERADOR CALOR 1440 m3/h                                       
 Recuperador de calor con motor EC Technology y by-pass incorporado, de la marca SODECA modelo REB-120 o  
 similar, para un caudal de aire de 1440 m3/h. Con dimensiones de 1132x1328x395 y peso de 91kg. Bajo consu-  
 mo eléctrico y eficiencia de recuperación de calor de hasta el 86%. Con las siguientes características: Intercambia-  
 dor de calor a contraflujo, Incorpora by-pass 100% automático (excepto modelo REB-15), ventiladores de bajo con-  
 sumo con regulación incorporada, Acceso a mantenimiento lateral, funcionamiento compatible 50/60 Hz, Estructura  
 del equipo en chapa galvanizada anticorrosiva, recubrimiento de espuma anti condensación, interior en polipropile-  
 no expandido de bajo peso y bajas emisiones acústicas, bajo perfil para instalación en falso techo. Totalmente ins-  
O01OB170      6,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 132,00 
O01OB180      6,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 121,80 
P21DEF010B    1,000 u    Recuperador calor 1440m3/h                                       3.461,75 3.461,75 
%PM0500       3,000 %    Pequeño Material                                                 3.715,60 111,47 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                3.827,00 114,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.941,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
09.02         m2   CONDUCTO DE LANA VIDRIO Y MINERAL                                 
 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto de ISOVER o  
 similar, de 25 mm de espesor, constituido por un panel de lana mineral hidrofugada, revestido por aluminio (alumi-  
 nio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resisten-  
 cia mecánica por el interior, cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en  
 edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad  
 térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, cla-  
O01OB170      0,351 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 7,72 
O01OB190      0,351 h    Ayudante fontanero                                               18,90 6,63 
P21DCF030B    1,150 m2   Panel lana mineral Climaver Neto o similar 25 mm 3,0x1,19 m      14,58 16,77 
P21DCF050B    1,500 m    Cinta de aluminio Climaver o similar 50 m                        0,19 0,29 
P21DCF315     0,500 ud   Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado            4,26 2,13 
%MA0100B      9,560 %    Medios auxiliares                                                33,50 3,20 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                36,70 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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09.03         ud   REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 500x200 mm                               
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x200 y láminas horizontales ajustables individual-  
 mente en aluminio extruído,preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte del falso techo, homologada  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 22,00 
P21DRS020B    1,000 u    Rejilla impulsión 500x200 mm simple                              65,84 65,84 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                87,80 2,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.04         ud   REJILLA RETORNO SIMPLE 500x200 mm                                 
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 22,00 
P21DRS020C    1,000 u    Rejilla retorno 500x200 mm simple                                68,94 68,94 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                90,90 2,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
9.05         m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=125/127 mm                               

 Conducto formado por tubo flexible plástico de paredes en PVC autoextinguible reforzadas con espiral en cable de  
 acero, de diámetro 125/127 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Total-  
 mente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 2,20 
O01OB190      0,100 h    Ayudante fontanero                                               18,90 1,89 
P21DCX030     1,100 m    Tubo flexible plástico D=125/127 mm                              2,81 3,09 
%PM2800       28,000 %    Pequeño Material                                                 7,20 2,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
09.06         ud   EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h                               
 Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a tra-  
 vés de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blan-  
 co, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 28 W de poten-  
 cia. Nivel sonoro 40,1 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios auxilia-  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 11,00 
P21VDT030     1,000 u    Extractor baño temporizador 320 m3/h                             67,55 67,55 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 78,60 0,79 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                79,30 2,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.07         ud   REUBICACIÓN CHIMENEA EXISTENTE                                    
 Colocación de chimenea modular metálica, formada por tubo de 200 mm de diámetro para evacuación de los pro-  
 ductos de la combustión. Se aprovechará la chimenea existente de caldera y se ubicará en la nueva posición.  
 Además se añadirá accesorios, piezas especiales, módulos finales y material auxiliar para montaje y sujeción a la  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 13,20 
O01OB180      0,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 12,18 
P20VDA040B    1,000 ud   Reubicación de chimenea existente                                452,21 452,21 
P20VDA210     0,150 u    Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=200-300 mm                 195,23 29,28 
P20VDA410     0,150 u    Colector hollín doble pared AISI-304 D=200-300 mm                28,62 4,29 
P20VDA510     0,150 u    Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=200-300 mm          119,21 17,88 
P20VDA600     0,350 u    Abrazadera unión doble pared AISI-304 D=125-300 mm               10,41 3,64 
P20VDA620     0,350 u    Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=200-300 mm         31,20 10,92 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 543,60 10,87 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                554,50 16,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  571,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
09.08         ud   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x300 mm                     
 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm, incluso con marco de mon-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 22,00 
P21DRR030     1,000 u    Rejilla retorno 500x300 mm                                       35,26 35,26 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                57,30 1,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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09.09         ud   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 200x200 mm                     
 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm, incluso con marco de mon-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 22,00 
P21DRR010     1,000 u    Rejilla retorno 200x200 mm                                       22,15 22,15 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                44,20 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

APÍTULO 10 INCENDIOS                                                         
10.01         ud   EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C              
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con so-  
 porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro compro-  
 bable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la  
 radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               17,83 8,92 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,56 
P23EPI050     1,000 u    Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 34A 233B C                41,83 41,83 
P23EW030      1,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,95 0,95 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 52,30 0,52 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                52,80 1,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.02         ud   SEÑAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4                
 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminis-  
 cente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), con-  
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               17,83 1,78 
P23SPB010     1,000 u    Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4)               6,05 6,05 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 7,80 0,16 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                8,00 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
10.03         ud   SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x210 m          
 Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en  
 material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Total-  
O01OA060      0,067 h    Peón especializado                                               17,83 1,19 
P23SEB010     1,000 u    Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4                 3,15 3,15 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 4,30 0,09 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                4,40 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01         ud   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <20 k  
 Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-  
 nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decre-  
 to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  
M13O140       1,000 u    Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km                       26,50 26,50 
M07N200       3,000 t    Canon escombro sucio a planta RCD                                34,83 104,49 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                131,00 3,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01         ud   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Conjunto de medidas de Seguridad y Salud encaminadas a la prevención de accidentes laborales durante la ejecu-  
 ción de las obras, según lo dispuesto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Se consideran incluidos los me-  
P31W010       1,000 ud   Medidas de seguridad y salud                                     850,00 850,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                850,00 25,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  875,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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III. MATERIALES MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 
 
18_50_MAT_22 8,000 ud   Desagüe PVC Ø32mm                                                65,00 520,00 
  _________________  

 Grupo 18_ .................................  520,00 
J1245654      11,087 m2   Carpintería aluminio lacado interior. Incluido accesorios        128,73 1.427,28 
J1245654B     4,870 ud   Cartucho silicona 300ml neutra                                   4,73 23,03 
  _________________  

 Grupo J12 .................................  1.450,31 
M06CM030      4,854 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 28,59 
M06CM040      5,950 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10,74 63,90 
M06MP110      5,385 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3,61 19,44 
M06MR110      1,254 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,99 2,50 
  _________________  

 Grupo M06................................  114,43 
M07N200       18,000 t    Canon escombro sucio a planta RCD                                34,83 626,94 
  _________________  

 Grupo M07................................  626,94 
M12T050       5,066 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 5,67 
  _________________  

 Grupo M12................................  5,67 
M13O140       6,000 u    Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km                       26,50 159,00 
  _________________  

 Grupo M13................................  159,00 
MAT_16_01     2,000 ud   Tasas Administrativas                                            180,00 360,00 
  _________________  

 Grupo MAT ...............................  360,00 
O01OA030      159,889 h    Oficial primera                                                  20,84 3.332,08 
O01OA040      10,500 h    Oficial segunda                                                  19,22 201,81 
O01OA050      162,505 h    Ayudante                                                         18,55 3.014,47 
O01OA060      18,290 h    Peón especializado                                               17,83 326,11 
O01OA070      386,054 h    Peón ordinario                                                   17,71 6.837,02 
O01OB090      141,148 h    Oficial solador alicatador                                       21,41 3.021,99 
O01OB100      83,410 h    Ayudante solador alicatador                                      20,34 1.696,55 
O01OB130      8,675 h    Oficial 1ª cerrajero                                             21,69 188,16 
O01OB140      8,003 h    Ayudante cerrajero                                               20,38 163,11 
O01OB150      19,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,90 397,10 
O01OB160      21,500 h    Ayudante carpintero                                              18,90 406,35 
O01OB170      141,416 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  22,00 3.111,15 
O01OB180      77,110 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,30 1.565,33 
O01OB190      33,340 h    Ayudante fontanero                                               18,90 630,13 
O01OB200      76,500 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1.544,54 
O01OB210      32,800 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 619,92 
O01OB220      44,900 h    Ayudante electricista                                            18,01 808,65 
O01OB222      9,000 h    Oficial 1ª instalador telecomunicación                           20,19 181,71 
O01OB230      68,116 h    Oficial 1ª pintura                                               21,41 1.458,36 
O01OB240      67,441 h    Ayudante pintura                                                 20,34 1.371,74 
O01OB250      30,140 h    Oficial 1ª vidriería                                             19,17 577,78 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  31.454,06 
P01AA020      4,465 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 77,11 
P01AA200      2,390 kg   Arena Sílica Gruesa o similar                                    0,93 2,22 
P01DW090      97,210 ud   Pequeño material                                                 1,35 131,23 
P01FA050      573,200 kg   Adhesivo in.t/ext. C1TE S1                                       0,51 292,33 
P01FA415      801,900 kg   Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1                0,79 633,50 
P01FJ006      107,290 kg   Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                       1,62 173,81 
P01FJ006B     53,460 m    Perfil angulo recto aluminio mate                                3,40 181,76 
P01FJ006C     15,906 ud   Kit de crucetas PVC y cuñas nivelación                           3,19 50,74 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  1.542,71 
P02TVO310     19,000 m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm                3,92 74,48 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  74,48 
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P03ALP090     119,700 kg   Perfil L-120.15 acero laminado                                   0,86 102,94 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  102,94 
P04PHH010     37,380 m2   Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm     10,65 398,10 
P04PNA010     85,384 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 40,13 
P04PNB005     70,120 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 13,32 
P04PNB020     420,788 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,49 206,19 
P04PNC010     1.524,339 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 60,97 
P04PNC020     60,113 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 30,66 
P04PNJ010     320,853 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   1,28 410,69 
P04PNJ020     14,240 kg   Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                            1,36 19,37 
P04POC020     978,800 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 9,79 
P04POP010     6.962,140 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 69,62 
P04POP020     7.822,250 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 78,22 
P04PPC030     216,405 m    Canal tabiquería PYL 73 mm                                       0,85 183,94 
P04PPM030     741,080 m    Montante tabique PYL 70 mm                                       0,91 674,38 
P04PPO030     560,960 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 774,12 
P04PPW010     70,120 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 68,72 
P04PS030      1.005,732 m2   Placa yeso laminado 13 mm                                        6,01 6.044,45 
P04PS040B     8,000 ud   Soporte universal madera W234 KNAUF o similar                    43,27 346,16 
P04TO010      210,360 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 172,50 
P04TO020      105,180 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 24,19 
P04TO030      403,190 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 165,31 
P04TO040      210,360 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 98,87 
P04TO090      1,980 m    Perfil maestra techo yeso laminado TC-47                         1,32 2,61 
P04TTT060     1,000 u    Trampilla falso techo 800x800 mm para placa de yeso laminado de  262,25 262,25 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  10.154,56 
P06GP210      23,900 m2   Capa de refuerzo Textil                                          1,81 43,26 
P06SR600      4,780 kg   Imprimación epoxy bicomponente Texprimer A+B o similar           15,72 75,14 
P06SR620      57,360 kg   Impermeabilización líquida poliuretano Texpur o similar          6,84 392,34 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  510,74 
P07CC012      14,300 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     6,53 93,38 
P07TL995      177,051 m2   Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                       5,60 991,49 
  _________________  

 Grupo P07 ................................  1.084,86 
P08EPO060B   150,465 m2   Baldosa gres porcelánico esmaltado 60x60 cm                      46,21 6.952,99 
P08EPP150     150,465 m    Rodapié gres porcelánico 8x60 cm esmaltado                       3,05 458,92 
P08MA020      0,539 kg   Adhesivo contacto                                                3,82 2,06 
P08MA040      3,080 kg   Pasta niveladora                                                 0,59 1,82 
P08QF050      1,617 m2   Moqueta fibra sintética bucle-clase 3                            50,45 81,58 
P08WB070B     194,523 m    Perfil suelo/pared media caña aluminio                           12,02 2.338,17 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  9.835,53 
P09AM120B     196,020 m2   Azulejo porcelánico 30x60 cm                                     17,90 3.508,76 
  _________________  

 Grupo P09 ................................  3.508,76 
P11L06caaa    4,000 u    Puerta paso lisa ciega de 625 mm c/condena                       175,00 700,00 
P11L06caab    2,000 u    Puerta paso lisa ciega de 725 mm c/condena                       185,00 370,00 
P11L06caac    3,000 u    Puerta paso lisa ciega de 825 mm                                 195,00 585,00 
P11L17caB     2,000 ud   Kit revestimiento corredera 1H                                   106,28 212,56 
P11P01aa      9,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 79,02 
P11P02babC    2,000 ud   Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso                  223,15 446,30 
P11R01a       4,000 ud   Manillón de latón                                                24,23 96,92 
P11RM050      9,000 u    Juego manivelas latón pulido/brillo                              32,84 295,56 
P11RW040      2,000 ud   Juego accesorios puerta corredera                                13,72 27,44 
P11RW050      3,400 m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,65 9,01 
  _________________  

 Grupo P11 ................................  2.821,81 
P12A30daB     19,270 m2   Mampara lacado color para acristalar 100%                        89,45 1.723,70 
  _________________  

 Grupo P12 ................................  1.723,70 
P13DE020B     4,000 m2   Rejilla electrosoldada pletina acero galv 30x2mm 30x30           62,54 250,16 
P13TA020B     16,000 m    Anclaje mecánico                                                 0,29 4,64 
  _________________  

 Grupo P13 ................................  254,80 
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P14DUI030     30,321 m2   Vidrio laminar Stadip 66.1                                       42,42 1.286,21 
P14KW060      210,980 m    Sellado con silicona neutra                                      1,00 210,98 
  _________________  

 Grupo P14 ................................  1.497,19 
P15AH430      90,840 u    Pequeño material para instalación                                1,40 127,18 
P15FHM080B   1,000 ud   Modificación de cuadro eléctrico                                 178,81 178,81 
P15GK050      78,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 22,62 
P15MAB010     56,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 103,60 
P15MAB020     10,000 u    Marco doble mecanismo gama básica                                2,91 29,10 
P15MAB050     33,000 u    Interruptor / conmutador gama básica                             4,46 147,18 
P15MAB180     42,000 u    Base de enchufe 16A gama básica                                  4,63 194,46 
P15MAB240     1,000 u    Toma R-TV+SAT gama básica                                        16,10 16,10 
P15MW010      2,000 u    Base de enchufe 25A (II+TT) + clavija enchufe                    15,03 30,06 
P15NG010      1.307,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2       0,34 444,38 
P15NG020      1.145,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2       0,54 618,30 
P15NG040      96,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2         1,24 119,04 
P15T025       1,000 ud   Inspección OCA pública concurrencia                              325,00 325,00 
P15UCH010     461,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,79 364,19 
P15UCH020     385,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos            1,03 396,55 
P15UCH030     32,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M25 mm libre halógenos            1,48 47,36 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  3.163,93 
P16BB620B     2,000 u    Kit Alarma WC Aseo Movilidad Reducida                            195,21 390,42 
P16BE992BC   42,000 u    Luminaria empotrable led 24W-2400lm                              15,00 630,00 
P16BE992BH    8,000 u    Luminaria empotrable led 3W-180lm                                5,00 40,00 
P16EDK010     19,000 u    Bloque autón. emergencia 200 lm                                  60,14 1.142,66 
  _________________  

 Grupo P16 ................................  2.203,08 
P17IO020      30,000 m    Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm                                    2,01 60,30 
P17IO030      15,000 m    Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm                                    3,56 53,40 
P17IR010      43,550 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      2,67 116,28 
P17IR020      49,000 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      3,47 170,03 
P17ISA010     2,000 u    Placa base fijación                                              1,62 3,24 
P17ISC080     18,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,99 89,82 
P17ISC120     4,000 u    Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""              6,50 26,00 
P17IST040     22,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 139,48 
P17LC030      43,550 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 19,60 
P17LC040      30,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23         0,55 16,50 
P17LC050      15,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29         0,87 13,05 
P17SB030      1,750 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         22,98 40,22 
P17SD010      1,000 u    Desagüe doble c/sifón botella 40 mm                              10,63 10,63 
P17SS130      2,000 u    Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafón                    4,28 8,56 
P17SV060      2,000 u    Válvula para fregadero de 40 mm                                  3,71 7,42 
P17SV100      2,000 u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena                    57,40 114,80 
P17SW020      5,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    6,79 33,95 
P17VC010      8,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,52 12,92 
P17VC020      6,800 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 12,85 
P17VC030      3,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,41 8,44 
P17VC060      5,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             6,86 34,30 
P17XP110      8,000 u    Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm                     16,37 130,96 
P17XP140      8,000 u    Mando llave tipo palanca                                         7,30 58,40 
P17XT030      8,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 33,12 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  1.214,26 
P18FA010      1,000 u    Fregadero 90x48 cm 2 senos redondos                              200,79 200,79 
P18GMF010     1,000 u    Monomando repisa fregadero completo gama básica                  69,50 69,50 
P18GMF030     1,000 u    Monomando repisa fregadero completo gama media                   110,00 110,00 
P18GML060     2,000 u    Grifo monomando lavabo completo gama media cromo desagüe automát 95,68 191,36 
P18GND020     2,000 u    Bimando exterior ducha completo gama media cromo                 184,00 368,00 
P18GWL040     2,000 u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                              8,00 16,00 
P18JE010      6,000 u    Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical                            3,85 23,10 
P18MBN010     2,000 u    Barra en L aluminio-nailon 708x484 mm                            137,50 275,00 
P18MDD010     2,000 u    Asiento abatible ducha aluminio-nailon 480x450 mm                407,90 815,80 
P18MS010      2,000 u    Espejo reclinable aluminio-nailon 604x678 mm                     366,00 732,00 
P18WM030B    2,000 u    Lavamanos                                                        60,50 121,00 
  _________________  

 Grupo P18 ................................  2.922,55 
P20VDA040B    1,000 ud   Reubicación de chimenea existente                                452,21 452,21 
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P20VDA210     0,150 u    Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=200-300 mm                 195,23 29,28 
P20VDA410     0,150 u    Colector hollín doble pared AISI-304 D=200-300 mm                28,62 4,29 
P20VDA510     0,150 u    Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=200-300 mm          119,21 17,88 
P20VDA600     0,350 u    Abrazadera unión doble pared AISI-304 D=125-300 mm               10,41 3,64 
P20VDA620     0,350 u    Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=200-300 mm         31,20 10,92 
  _________________  

 Grupo P20 ................................  518,23 
P21DCF030B   103,500 m2   Panel lana mineral Climaver Neto o similar 25 mm 3,0x1,19 m      14,58 1.509,03 
P21DCF050B   135,000 m    Cinta de aluminio Climaver o similar 50 m                        0,19 25,65 
P21DCF315     45,000 ud   Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado            4,26 191,70 
P21DCX030     19,250 m    Tubo flexible plástico D=125/127 mm                              2,81 54,09 
P21DEF010B    1,000 u    Recuperador calor 1440m3/h                                       3.461,75 3.461,75 
P21DRR010     1,000 u    Rejilla retorno 200x200 mm                                       22,15 22,15 
P21DRR030     2,000 u    Rejilla retorno 500x300 mm                                       35,26 70,52 
P21DRS020B   2,000 u    Rejilla impulsión 500x200 mm simple                              65,84 131,68 
P21DRS020C   5,000 u    Rejilla retorno 500x200 mm simple                                68,94 344,70 
P21HMC005     3,000 u    Mando control remoto inalámbrico cassette climatiz.              99,00 297,00 
P21HMC006     3,000 u    Panel embellecedor cassette                                      431,00 1.293,00 
P21HMC040B   1,000 u    Ud. interior cassette bomba calor-Inverter 3,4 / 4,2 kW          567,00 567,00 
P21HMC040C  2,000 u    Ud. interior cassette bomba calor-Inverter 5 / 6 kW              511,20 1.022,40 
P21HME010B   1,000 u    Ud. exterior 1x1 bomba calor-Inverter 3,4 / 4 kW                 678,60 678,60 
P21HME010C   2,000 u    Ud. exterior 1x1 bomba calor-Inverter 5,0 / 5,8 kW               1.355,00 2.710,00 
P21HMF035B   1,000 u    Ud. ext. multisplit Inverter 4x1 bomba calor 5,2/6,8kW           2.156,00 2.156,00 
P21HMP005     3,000 ud   Mando control remoto ud. interior climatización pared            65,00 195,00 
P21HMP010B   2,000 ud   Ud. interior pared Inverter-bomba calor 1,5 / 1,5 kW             567,90 1.135,80 
P21HMP020B   1,000 u    Ud. interior pared Inverter-bomba calor 2,5 / 2,5 kW             563,40 563,40 
P21HMP030B   1,000 u    Ud. interior ACS 120l Multi+                                     1.930,00 1.930,00 
P21TD010      58,800 m    Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=1/4" + 3/8"         6,80 399,84 
P21TD020      27,300 m    Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=1/4" + 1/2"         8,10 221,13 
P21VDT030     5,000 u    Extractor baño temporizador 320 m3/h                             67,55 337,75 
  _________________  

 Grupo P21 ................................  19.318,19 
P22IB080      90,000 m    Cable horizontal Categoría 6 UTP(4 pares) PVC                    0,52 46,80 
P22IM110      3,000 u    Placa V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco nieve               28,32 84,96 
P22IM190      3,000 u    Marco c/tapa p/cajetín empotrar 3 módulos blanco nieve           16,65 49,95 
P22IM300      3,000 u    Doble Schuko blanco nieve                                        14,88 44,64 
P22IM310      3,000 u    Doble Schuko rojo                                                15,31 45,93 
P22IM610      3,000 u    Cajetín de empotrar 3 módulos s/marco                            11,54 34,62 
P22TBC090     5,000 m    Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6)                           0,37 1,85 
  _________________  

 Grupo P22 ................................  308,75 
P23EPI050     3,000 u    Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 34A 233B C                41,83 125,49 
P23EW030      3,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,95 2,85 
P23SEB010     10,000 u    Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4                 3,15 31,50 
P23SPB010     3,000 u    Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4)               6,05 18,15 
  _________________  

 Grupo P23 ................................  177,99 
P25EI030      136,704 l    Pintura plástica acrílica esponjable mate                        1,53 209,16 
P25OG040      27,341 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,98 26,79 
P25OU080      0,216 l    Minio electrolítico                                              7,47 1,61 
P25OZ040      31,898 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,25 263,16 
P25WW220      91,136 u    Pequeño material                                                 0,91 82,93 
  _________________  

 Grupo P25 ................................  583,65 
P31W010       1,000 ud   Medidas de seguridad y salud                                     850,00 850,00 
  _________________  

 Grupo P31 ................................  850,00 
P34VC010      7,500 m    Mueble bajo cocina lacado                                        170,00 1.275,00 
P34VC040      5,000 m    Mueble alto cocina lacado                                        140,00 700,00 
P34VC080      3,000 m2   Encimera cocina granito 3 cm                                     200,00 600,00 
P34VC100      5,000 m    Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm                           10,40 52,00 
P34VC130      5,000 m    Cornisa remate mueble alto lacado 5 cm                           10,30 51,50 
  _________________  

 Grupo P34 ................................  2.678,50 
P36HBA140     4,000 u    Barra doble abatible acero pulido 750 mm                         145,41 581,64 
P36HSI010     2,000 u    Inodoro compacto accesible tanque bajo completo                  365,70 731,40 
P36HSL010     2,000 u    Lavabo mural accesible completo 640x550 mm                       201,35 402,70 
P36HSM010     2,000 u    Grifo maneta gerontológica lavabo                                80,80 161,60 
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  _________________  

 Grupo P36 ................................  1.877,34 
mt22pxn02B    2,000 ud   Puerta paso 90 ciega tablero MDF lacado                          110,21 220,42 
mt23ppb200H   2,000 ud   Cerradura                                                        21,51 43,02 
  _________________  

 Grupo mt2 ................................  263,44 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  31.453,99 

 Materiales ...................................................................................  71.164,42 

 Maquinaria ..................................................................................  906,09 

 Otros ...........................................................................................  5.277,55 

 TOTAL .......................................................................................  103.882,42 
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IV. CUADRO DE PRECIOS 1 
 

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
01.01         m2   DEMOLICIÓN TABIQUE C/REVESTIMIENTO e=10 cm A MANO                11,86 

 Demolición de tabique de 10 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Incluido revestimiento en caso de que existiera. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02         m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                         14,94 

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
01.03         ud   DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                       26,58 

 Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional  
 de medios auxiliares.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.04         ud   DESMONTAJE CALDERA/DEPÓSITO DE CALEFACCIÓN Y ACCESORIOS          113,59 

 Desmontaje de caldera de calefacción y sus accesorios, por medios manuales, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con  
 parte proporcional de medios auxiliares.  
 CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.05         m3   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR                             243,92 

 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecu-  
 tado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con 
NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
01.06         ud   DESMONTAJE INODORO C/REPOSICIÓN                                  78,30 

 Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, y recuperación, acopio y monta-  
 je del material en el nuevo emplazamiento indicado según planos de reforma, siendo el orden de  
 ejecución del proceso inverso al de su desmontaje, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeto. El precio incluye el desmontaje de los accesorios si  
 los hubiera.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.07         ud   DESMONTAJE LAVABO C/REPOSICIÓN                                   78,30 

 Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje  
 del material en el nuevo emplazamiento indicado según planos de reforma, siendo el orden de  
 ejecución del proceso inverso al de su desmontaje, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeto. El precio incluye el desmontaje de los accesorios si  
 los hubiera.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.08         ud   DESMONTAJE LAVABO                                                37,19 

 Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
 medios auxiliares.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
01.09         ud   DESMONTAJE VERTEDERO                                             37,19 

 Desmontaje de vertedero monobloque y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE 



 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROY. DE REFORMA PARA NUEVO CENTRO DE DÍA –  

CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE. – PRESUPUESTO  54 
 
 

CÉNTIMOS  
01.10         ud   DESMONTAJE URINARIO                                              37,19 

 Desmontaje de urinario mural por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios  
 auxiliares.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
01.11         ud   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                     232,01 

 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües, con cocina y tres aseos, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
01.12         ud   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                 232,57 

 Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso desmon-  
 taje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.13         m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO                    9,49 

 Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metáli-  
 ca descolgada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie  
 realmente ejecutada.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.14         m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO C/RODAPIÉ                      13,68 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios  
 manuales, incluso rodapié, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.15         m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 2 CARAS A MANO      22,43 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor enfoscado a dos caras,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
01.16         m3   APERTURA HUECOS <1 m2 MURO C/COMPRESOR                           927,82 

 Apertura de huecos menores de 1 m2, en muros de hormigón/ladrillo de espesor variable, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 volumen realmente ejecutado.  
 NOVECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01         m2   TABIQUE PYL (2x12,5)+70+(2x12,5)+MW                              52,05 

 Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (acabado hidrofugado según estan-  
 cias), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acaba-  
 do estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado  
 de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí,  
 con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro pla-  
 cas en total (dos placas tipo hidrofugado en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); ais-  
 lamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN  
 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje  
 de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con re-  
 fuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Medido deduciendo huecos mayo-  
 res a 2 m2.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.02         m2   TRASDOSADO PYL (2x12,5)+70+MW                                    30,12 

 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una es-  
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 tructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes vertica-  
 les, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se  
 atornillan 2 placas (acabado hidrofugado según estancias) de 12,5 mm de espesor. Aislamiento  
 acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en  
 el alma. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir,  
 pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,  
 pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.  
 Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2  
 m2.  
 TREINTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.03         m    CARGADERO PERFIL L-120.15 mm - 26,60 kg/m                        40,04 

 Cargadero L-120.15 mm de 26,60 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en ca-  
 liente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio,  
 según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUARENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.04         ud   SOPORTE ELEMENTOS SUSPENDIDOS S/PYL                              50,91 

 Suministro y montaje de soporte universal de madera, W234 "KNAUF" o similar, como refuerzo  
 de elementos suspendidos, fijado sobre el sistema de tabique técnico "KNAUF" o similar, de 550  
 mm de anchura y 300 mm de altura, compuesto por tablero de madera laminada fijado mecánica-  
 mente a perfiles metálicos de conexión. Incluso anclajes, abrazaderas y varillas roscadas de co-  
 nexión. Totalmente montado.  
 CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.05         m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL COMERCIAL                               8,83 

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, climatización, ventilación y teleco-  
 municaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de  
 rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
APÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
03.01         m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm                    25,45 

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado  
 estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfi-  
 les de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separa-  
 das entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuel-  
 gues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las  
 primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-  
 talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o  
 decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de  
 estanqueidad y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.02         m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm                   30,54 

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso lamina-  
 do hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada  
 una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de  
 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento por-  
 tante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendi-  
 cularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre  
 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-  
 vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornille-  
 ría, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
03.03         ud   TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 800x800 mm                        322,73 

 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 800x800 mm, con acabado con placa  
 de yeso laminado de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-  
 zado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de  
 replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme  
 a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
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 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
03.04         m2   ALICATADO PORCELÁNICO 30x60 cm                                   38,22 

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico de formato hasta 30x60 cm con color a definir por  
 D.F., recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN  
 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre tabique de paneles de yeso sin incluir este, i/p.p. de cortes,  
 ingletes, piezas especiales, perfil recto de aluminio mate de 2,5m de longitud para protección de  
 esquinas, cuñas de nivelación y rasanteo para su colocación, rejuntado con mortero tapajuntas  
 CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color a definir por D.F. y limpieza, s/NTE-RPA, medido en  
 superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.05         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 60x60 cm T/DENSO C/RODAPIÉ               70,16 

 Pavimento interior de piezas de gres porcelánico de 600x600x10 mm a elegir por la D.F., gama  
 media, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resis-  
 tencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2 según CTE.  
 SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple  
 con adhesivo cementoso, C1 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo  
 abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color a elegir por la  
 D.F., en juntas de 2 mm de espesor. i/p.p. de cortes, rodapié, ingletes, piezas especiales, perfil  
 recto de aluminio mate de 2,5m de longitud para protección de esquinas, cuñas de nivelación y  
 rasanteo para su colocación. Medido en superficie realmente ejecutada.  
 SETENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.06         m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR              7,69 

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.07         m    REMATE SANITARIO SUELO PARED ALUMINIO                            16,30 

 Perfil de media caña de aluminio para unión suelo-pared, de 8 mm de altura, con junta de absor-  
 ción de movimientos intercambiable de caucho sintético, de 11 mm de anchura, color gris RAL  
 7030, y perforaciones trapezoidales para su fijación, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con mar-  
 cado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su  
 longitud.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.08         m2   IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS SUELOS                                  26,16 

 Impermeabilización de suelos mediante sistema de impermeabilización líquida (SIL) de poliureta-  
 no Texpur de Soprema o similar, de 1,9 mm de espesor, consistente en una capa imprimación  
 epoxy Texprimer o similar A+B con un rendimiento de 150-200 gr/m2 aplicada con rodillo, mem-  
 brana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida Texpur o similar con un consumo de  
 1,2-1,4 kg/m2 aplicada con rodillo, armándola con la armadura de geotextil Textil de 60 gramos  
 con un solape de 5 a 10 cm; segunda capa de Texpur o similar con un consumo de 0,8-0,6  
 kg/m2 y una tercera capa de Texpur de consumo 0,5 kg/m2 hasta alcanzar una dotación mínima  
 de 2,4 kg/m2, lista para realizar el acabado cerámico. Se realizará un desagüe en la zona de la  
 ducha.  
 VEINTISEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
04.01         m2   CARPINTERIA ALUMINIO EN INTERIOR DE EDIFICIO                     217,00 

 Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certifica-  
 do de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permea-  
 bilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la  
 resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco; compuesta por perfiles  
 extrusionados formando cercos y hojas. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpinte-  
 ría, silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la  
 obra.  
   
 Formada por acristalamiento con vidrio laminar 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro  
 PLANICLEAR o similar de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fija-  
 do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
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 frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 Nivel de seguridad de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS  
04.02         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 625 mm C/CONDENA                         264,11 

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en  
 color a elegir por la D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-  
 ces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-  
 gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo a elegir por D.F. Totalmente  
 terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
04.03         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 825 mm                                   284,71 

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en  
 color a elegir por la D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-  
 ces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-  
 gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo a elegir por D.F. Totalmente  
 terminada con p.p. de medios auxiliares.  
   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.04         ud   PUERTA INTERIOR 1H MDF 90 CORREDERA C/CONDENA                    646,16 

 Puerta interior corredera de de una hoja, de tablero de MDF lacado color a definir por la D.F., di-  
 mensiones 900x2050 mm y espesor de 4cm, , suministrada en block que incluye hoja, cerco,  
 tapajuntas rechapados en madera, cerradura y kit de revestimiento de puerta corredera compues-  
 to por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores,  
 tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de latón, colocada empotrada en tabique  
 de placa de yeso con armazón incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
04.05         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 725 mm C/CONDENA                         274,41 

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en  
 color a elegir por la D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-  
 ces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-  
 gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo a elegir por D.F. Totalmente  
 terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.06         m2   MAMPARA ALUMINIO LACADO 100% ACRISTALADO 6+6                     176,84 

 Carpintería de aluminio lacado color a definir por D.F, en mamparas para acristalar al 100%,  
 compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos, aberturas y fijación. Comple-  
 tamente instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
   
 Formada por acristalamiento con vidrio laminar 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro  
 PLANICLEAR o similar de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fija-  
 do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
 frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 Nivel de seguridad de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                                 
05.01         ud   MODIFICACIÓN DE CUADRO GENERAL ELECTR.                           351,81 

 Modificación de cuadro general existente redistribuyendo los circuitos a las nuevas necesidades  
 e incorporando los nuevos circuitos de climatización  Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones,  
 bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26  
 e ITC-BT-52.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con 
OCHENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
05.02         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                     5,22 

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5  
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 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos  
 M16 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a  
 ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia.  
 CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.03         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                     6,19 

 Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5  
 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos  
 M20 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a  
 ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia.  
 SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.04         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)                       9,39 

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x6  
 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos  
 M25 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a  
 ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.05         ud   PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BÁSICA                                   26,22 

 VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.06         ud   PUNTO LUZ CONMUTADO GAMA BÁSICA                                  48,46 

 Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16  
 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de  
 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y 2 mecanismos de  
 interruptor / conmutador unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar.  
 Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexio-  
 nes y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,  
 ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.07         ud   BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA                                  30,77 

 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo  
 PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipo-  
 lares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)  
 B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama bási-  
 ca, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja  
 de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o  
 transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.08         ud   BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA BÁSICA                            39,25 

 Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con  
 tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores  
 unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)  
 B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de gama  
 básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de  
 cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación  
 y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
05.09         ud   BASE DE ENCHUFE 25A                                              52,92 

 Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina, horno o similar, reali-  
 zada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm, cableado formado por con-  
 ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K  
 (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo es-  
 tándar con claja para conexión con aparato, con acabado en blanco. Totalmente montado e insta-  
 lado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (ex-  
 cepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e  
 ITC-BT-28.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
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 CÉNTIMOS  
05.10         ud   TOMA R-TV+SAT GAMA BÁSICA                                        36,19 

 Toma para acceso a servicio radio-televisón con toma de televisión por satélite (R-TV+SAT), re-  
 alizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de co-  
 bre con cubierta de PVC para instalaciones interiores, y mecanismo de base de toma de  
 R-TV+SAT de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado  
 e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares  
 (excepto elevación y/o transporte).  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.11         ud   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 200 lm                                76,25 

 Bloque autónomo de emergencia de 200 lm, IP20 IK04, empotrado en falso techo, con lámpara  
 de emergencia LED, aro embellecedor en blanco/negro/gris plata y difusor doble texturizado opal.  
 Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería NiMH de carga pulsante.  
 Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Insta-  
 lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
05.12         ud   LUMINARIA LED DOWNLIGHT 24W-2400LM                               32,58 

 Luminaria LED para empotrar 24W circular;  grado de protección IP20 / Clase I, según  
 UNE-EN 60598, equipado con módulo de LED de 2000 lm, equipo fijo integrado, con un consu-  
 mo de 24W, y temperatura de color blanco neutro (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.13         ud   LUMINARIA LED DOWNLIGHT 3W-180LM                                 22,28 

 Luminaria LED para empotrar 3W circular;  grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN  
 60598, equipado con módulo de LED de 180 lm, equipo fijo integrado, con un consumo de 3W, y  
 temperatura de color blanco neutro (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Con marcado CE se-  
 gún Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
05.14         m    CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                          4,06 

 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en  
 montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
05.15         ud   CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA                                   129,07 

 Caja de empotrar con IP4X de 3 módulos compuesta por un marco con bastidores de 3 módulos  
 en acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blan-  
 co, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de lí-  
 nea de SAI y 2 placas planas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado  
 grafito. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que ga-  
 rantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emi-  
 sión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y  
 zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión  
 de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño  
 del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión)  
 por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instala-  
 do.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
05.16         ud   BOLETÍN DE INSTALACION                                           334,75 

 Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A), en local de pública concu-  
 rrencia; según REBT, ITC-BT-05.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
SETENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 06 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN                                           
06.01         ud   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO                                     107,91 

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno  
 reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada  
 a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +  
 A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón  
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 de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmen-  
 te montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (co-  
 dos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferí-  
 as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 CIENTO SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.02         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                  146,00 

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería de po-  
 lietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, co-  
 nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1  
 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, ca-  
 lorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de  
 derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)  
 de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE  
 DB HS-4 y DB HS-5.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS  
06.03         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A FREGADERO                               123,48 

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para fregadero, realizado con tubería de  
 polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm,  
 conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO  
 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-  
 ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería  
 de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.04         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA                                   148,67 

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, realizado con tubería de polie-  
 tileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, co-  
 nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1  
 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, ca-  
 lorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de  
 derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)  
 de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE  
 DB HS-4 y DB HS-5.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
06.05         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVAMANOS                               146,00 

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavamanos, realizado con tubería de  
 polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm,  
 conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO  
 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-  
 ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería  
 de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
 etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a  
 CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS  
06.06         ud   INSTALACIÓN AF PEX-A ELECTRODOMÉSTICO                            92,71 

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para lavadora/lavavajillas, realizado con tubería de  
 polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm,  
 conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO  
 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-  
 ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería  
 de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN 
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CÉNTIMOS  
06.07         m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <25 cm C/COMPRESOR                       20,11 

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 25 cm de espesor,  
 con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06.08         m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                          15,39 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.09         m    TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm                                   4,73 

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de  
 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.  
 de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno  
 (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.10         m    TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm                                   7,04 

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de  
 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.  
 de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno  
 (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.11         ud   VÁLVULA CORTE RECTA UNIÓN RÁPIDA 20 mm C/MANETA                  29,49 

 Válvula de corte de latón recta para empotrar, de diámetro 20 mm, de unión rápida, con mando  
 de llave tipo palanca. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS                                
07.01         ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO                                    435,86 

 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 380 mm de ancho y 670  
 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u  
 horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descar-  
 ga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxida-  
 ble. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo  
 y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02         ud   BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 750 mm                         165,47 

 Barra doble abatible, de instalación mural, de 750 mm de longitud, fabricada en acero con acaba-  
 do pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición  
 vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.  
 de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
07.03         ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE                                           274,30 

 Lavabo mural accesible de 1 seno, marca ROCA modelo The Gap o similar, fabricado en porce-  
 lana vitrificada en blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de de-  
 sagüe con sifón y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con 
TREINTA  
 CÉNTIMOS  
07.04         ud   KIT ALARMA WC ASEO MOVILIDAD REDUCIDA                            214,26 

 Kit de alarma para aseo con movilidad DOMODESK (DD-4090) o similar que permite activar  
 una alarma en caso de emergencia. El KIT incluye todo lo necesario para cumplir con un siste-  
 ma de alarma de emergencia (DDA CALL o sistema de llamada como ayuda técnica a discapa-  
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 citados) en centros de asistencia o personas con discapacidad (conforme a DDA, BS 8300, Real  
 Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA)  
 Sección SUA3.2 Aprisionamiento). Completamente instalado, incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
   
 Estará compuesto por:  
 -  Controlador de llamadas cuenta con una salida de relé libre de tensión, un control de volumen,  
 texto en Braille y batería recargable de  seguridad. Punto de RESET remoto que incluye indica-  
 ción visual y audible de alarma para tranquilizar al usuario de que la llamada se ha producido.   
 -  Cadena roja de alerta con dos brazaletes triangulares para facilitar su uso por el paciente norma  
 ISO 21542.  
 -  Etiqueta WC minusválidos incluida en el KIT.  
 -  Todos los accesorios de montaje en pared de plástico encajan facilmente.  
 -  Los tiradores son de montaje en superficie.  
 -   Batería recargable de respaldo, ofrece hasta 24 horas en espera y 15 minutos de tiempo de  
 funcionamiento de alarma  
   
 En relación a las características del pulsador, este tipo de dispositivos de asistencia es frecuente-  
 mente utilizado por personas que han caído al suelo y no son capaces de levantarse, por lo que  
 tiene que estar previsto para poder activarse desde los asientos previstos para cambiarse o para  
 ducharse, desde el inodoro y también por una persona que esté tendida en el suelo en toda la zo-  
 na desde donde puede realizarse la trasferencia al inodoro/asiento.  
   
 La norma ISO 21542 recomienda que "el dispositivo debería tener la forma de un cordón tirador,  
 de color rojo, con dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno situado a una altura compren-  
 dida entre 800 mm y 1100 mm, y el otro a una altura de 100 mm".  
   
 Elementos incluidos  
     1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V  
     2. Tiradores de techo  
     3. Punto de reinicio (RESET) con zumbador  
     4. Piloto luminoso exterior con zumbador  
     5. Etiqueta de “WC discapacitados”“   
     6. 2 cajas simples de instalación     
     7. 1 caja doble de instalación  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
07.05         ud   ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 480x450 mm          444,89 

 Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su totalidad con tubo de aluminio re-  
 cubierto en nailon, de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de fija-  
 ción oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalado sobre paramento  
 mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.06         ud   BARRA EN L FIJA ALUMINIO-NAILON 708x484 mm                       151,05 

 Barra en L (ángulo a 90º) fija, de instalación mural, de 708x484 mm de longitud en cada uno de  
 sus lados, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con sistema de fija-  
 ción oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento  
 mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
07.07         ud   ESPEJO RECLINABLE MARCO ALUMINIO-NAILON 604x678 mm               386,47 

 Espejo reclinable, de 604x678 mm, con marco fabricado en tubo de aluminio recubierto en nailon,  
 totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
07.08         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE                   105,14 

 Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado  
 cromado y enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-  
 guillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB  
 SUA-9.  
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 CIENTO CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
07.09         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA C/DESAGÜE AUTOMÁTICO 118,99 

 Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, con acabado cromado, de gama media, con  
 aireador y desagüe automático; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado  
 y funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequeño material y  
 medios auxiliares.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.10         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA                      133,89 

 Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media,  
 con caño giratorio y aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y  
 funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequeño material y me-  
 dios auxiliares.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
07.11         ud   GRIFO BIMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA                             202,86 

 Grifo mezclador bimando exterior mural para ducha, con acabado cromado, de gama media.  
 Equipado con ducha de mano, enlace flexible cromado de 150 cm y soporte. Fabricado confor-  
 me a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos,  
 pequeño material y medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
07.12         ud   FREGADERO REDONDO 90x48 2 SENOS GRIFERÍA MONOMANDO               339,51 

 Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, de 2 senos redondos, para colocar encastrado en  
 encimera o equivalente (sin incluir), válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble,  
 con grifo mezclador monomando de repisa, acabado cromado, con caño alto giratorio y aireador;  
 conforme UNE-EN 19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". To-  
 talmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.13         ud   LAVAMANOS C/PEDESTAL                                             173,05 

 Lavamanos mural, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, serie Selnova  
 Square "GEBERIT" o similar, de 450x350x160 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero,  
 con válvula de desagüe de latón cromado y juego de fijación de 2 piezas, con pedestal de lava-  
 bo, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, serie Selnova Square o simi-  
 lar, y desagüe con sifón botella de ABS, acabado brillante imitación cromo. Incluso juego de fija-  
 ción y silicona para sellado de juntas. El precio no incluye la grifería.  
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
07.14         m    AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA ENCIMERA GRANITO              602,50 

 Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por  
 muebles bajos y altos, encimera de granito de 3 cm de espesor, zócalo inferior, cornisa superior  
 y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.  
 SEISCIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
07.15         m2   FELPUDO TEXTIL                                                   64,19 

 Felpudo de rizos de vinilo entrelazados, color azul, espesor total 14 mm, uso interior y exterior,  
 enrollable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 14 mm de profundidad. Incluso  
 preparación de la superficie soporte y cajeado. Deberá ser adecuado para personas de movilidad  
 reducida.   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 08 CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.                                            
08.01         ud   UNIDAD INTERIOR PARED INVERTER 1,5 / 1,5 kW                      761,20 

 Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera  
 CTXM15R o similar, de capacidad nominal de 1,5 kW en frío y de 1,5 kW en calor, con clasifica-  
 ción energética A+. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y  
 antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora mando a distancia de  
 control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples fun-  
 ciones. Incluido refrigerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y  
 conexiones a las redes.  
 SETECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con VEINTE  
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 CÉNTIMOS  
08.02         ud   UNIDAD INTERIOR PARED INVERTER 2,5 / 2,5 kW                      756,42 

 Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera  
 FTXM25R o similar, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 2,5 kW en calor, con clasifica-  
 ción energética A+. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y  
 antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora mando a distancia de  
 control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples fun-  
 ciones. Incluido refrigerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y  
 conexiones a las redes.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.03         ud   UNIDAD INTERIOR ACS 120L. CONEXIÓN MULTI                         2.137,29 

 Unidad interior dedicada para la produción de ACS con un volumen de acumulación de 120 li-  
 tros, DAIKIN modelo EKHWET120BV3 o similar, para conexión multisplit, con dimensiones  
 1283 x 510 x570 mm y un peso de 47kg. Incluido refrigerante R32. Totalmente instalada y mon-  
 tada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08.04         ud   UD. EXTERIOR 4x1 INVERTER 5,2 / 6,8kW R32                        2.388,28 

 Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 4MWXM52A o  
 similar, tipo DC Inverter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y alta eficiencia energética;  
 conectabilidad de 4 unidades interiores con funcionamiento individual y regulación mediante vál-  
 vulas de expansión electrónica y control por medio de microprocesador. Capacidad frigorífica/ca-  
 lorífica nominal: 5,2 / 6,8 kW. Nivel sonoro en refrigeración/calefacción: 46/47 dB(A) (velocidad  
 nominal). Dimensiones de 734x974x401 mm. Peso: 60 kg. Alimentación monofásica 220 V. SE-  
 ER medio de 8,51 (A+++) y SCOP medio de 4,61 (A++). Incluido refrigerante ecológico R32.  
 Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS 
con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08.05         ud   UNIDAD INTERIOR CASSETTE INVERTER 3,4 / 4,2 kW                   1.253,56 

 Unidad interior de empotrar en techo de tipo cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión  
 directa, DAIKIN modelo FCAG35B o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de ca-  
 lor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr)  
 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica no-  
 minal 3.400 / 4.200 W, peso 18 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (ve-  
 locidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexio-  
 nes tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de  
 velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nominal-bajo)  
 750-636-522 / 750-636-522 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automáti-  
 ca (distribución radial uniforme de 360º del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el  
 techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y fil-  
 tro de aire de succión. Panel decorativo estándar, mando a distancia sin cable multifunción. Inclu-  
 ye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Incluido refrigerante ecológico R32.  Totalmente instalado y montado,  
 i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.06         ud   UD. EXTERIOR 1x1 INVERTER 3,4 / 4,0kW R32                        820,90 

 Unidad exterior con sistema partido bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo RXM35R9 o simi-  
 lar, tipo DC Inverter. Capacidad nominal de 3,4 kW en frío y de 4 kW en calor, de clasificación  
 energética A. Alimentación monofásica 220-240 V. Dimensiones (AlxAnxPr) 552x840x350 mm,  
 peso 32 kg. Incluido refrigerante R-32. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, tala-  
 dros y conexiones a las redes.  
 OCHOCIENTOS VEINTE  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
08.07         ud   UNIDAD INTERIOR CASSETTE INVERTER 5,0 / 6,0 kW                   1.194,36 

 Unidad dual R32 interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa marca  
 Daikin modelo FCAG50B o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC In-  
 verter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr)  
 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica no-  
 minal 5.000 / 6.000 W, peso 19 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (ve-  
 locidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexio-  
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 nes tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de  
 velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nominal-bajo)  
 756-642-522 / 756-642-522 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automáti-  
 ca (distribución radial uniforme de 360º del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el  
 techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y fil-  
 tro de aire de succión. Panel decorativo estándar de estilo moderno, necesario mando a distancia  
 sin cable multifunción. Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de  
 modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Incluido refrigerante ecológico R32. Totalmente  
 instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
08.08         ud   UD. EXTERIOR 1x1 INVERTER 5,0 / 5,8kW R32                        1.538,50 

 Unidad exterior con sistema partido bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo RXM50R o simi-  
 lar, tipo DC Inverter. Capacidad nominal de 5,0 kW en frío y de 5,8 kW en calor. Conexiones tu-  
 bería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2", alimentación monofásica I/220V. Rendimientos estacionales  
 SEER/SCOP=7,33/4,6, etiqueta energética refrigeración/calefacción A++/A++.Nivel sonoro en  
 refrigeración / calefacción 44 / 45 dBA (velocidad baja). Dimensiones (AlxAnxPr) 734x954x401  
 mm, peso 47 kg. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Incluido refrige-  
 rante R-32. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las re-  
 des.  
 MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
08.09         m    TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+3/8"        15,62 

 Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de  
 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas  
 tuberías unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone  
 de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente mon-  
 tada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.10         m    TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"        17,31 

 Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de  
 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas  
 tuberías unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone  
 de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente mon-  
 tada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
08.11         ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE PVC                       72,60 

 Suministro e instalación Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC curvo, con salida horizontal de 32/25 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión  
 de éste mediante tubería de PVC de 32/25 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,  
 instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bi-  
 dés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08.12         m2   REJA ELECTROSOLDADA DE ACERO                                     78,68 

 Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícu-  
 la de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado  
 en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en  
 obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08.13         ud   LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA             416,12 

 UD. Legalización e inscripción de la instalación en la delegación de industria de Madrid. Tasas  
 administrativas y de pruebas de organismos de control incluidas.  
 CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 09 VENTILACIÓN                                                       
09.01         ud   RECUPERADOR CALOR 1440 m3/h                                      3.941,83 

 Recuperador de calor con motor EC Technology y by-pass incorporado, de la marca SODECA  
 modelo REB-120 o similar, para un caudal de aire de 1440 m3/h. Con dimensiones de  
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 1132x1328x395 y peso de 91kg. Bajo consumo eléctrico y eficiencia de recuperación de calor  
 de hasta el 86%. Con las siguientes características: Intercambiador de calor a contraflujo, Incor-  
 pora by-pass 100% automático (excepto modelo REB-15), ventiladores de bajo consumo con  
 regulación incorporada, Acceso a mantenimiento lateral, funcionamiento compatible 50/60 Hz,  
 Estructura del equipo en chapa galvanizada anticorrosiva, recubrimiento de espuma anti conden-  
 sación, interior en polipropileno expandido de bajo peso y bajas emisiones acústicas, bajo perfil  
 para instalación en falso techo. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.  
 TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS 
con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.02         m2   CONDUCTO DE LANA VIDRIO Y MINERAL                                37,84 

 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver  
 Neto de ISOVER o similar, de 25 mm de espesor, constituido por un panel de lana mineral hi-  
 drofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por  
 el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior, cumpliendo  
 la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalacio-  
 nes industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmi-  
 ca de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción  
 acústica 0.85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
09.03         ud   REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 500x200 mm                              90,47 

 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x200 y láminas horizontales ajusta-  
 bles individualmente en aluminio extruído,preparada para montaje directo sobre los perfiles sopor-  
 te del falso techo, homologada según normas UNE y NTE-ICI-24/26. Incluso accesorios de  
 montaje y elementos de fijación.  
 NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.04         ud   REJILLA RETORNO SIMPLE 500x200 mm                                93,67 

 NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
09.05         m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=125/127 mm                              9,20 

 Conducto formado por tubo flexible plástico de paredes en PVC autoextinguible reforzadas con  
 espiral en cable de acero, de diámetro 125/127 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado  
 mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales,  
 cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.  
 Medido en su longitud.  
 NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
09.06         ud   EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h                              81,72 

 Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con fun-  
 cionamiento a través de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fa-  
 bricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico  
 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 28 W de potencia. Nivel sonoro 40,1 dB(A). Totalmente ins-  
 talado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
09.07         ud   REUBICACIÓN CHIMENEA EXISTENTE                                   571,11 

 Colocación de chimenea modular metálica, formada por tubo de 200 mm de diámetro para eva-  
 cuación de los productos de la combustión. Se aprovechará la chimenea existente de caldera y  
 se ubicará en la nueva posición. Además se añadirá accesorios, piezas especiales, módulos fi-  
 nales y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Estará completamente instalada.  
 QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
09.08         ud   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x300 mm                    58,98 

 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm, incluso  
 con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
09.09         ud   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 200x200 mm                    45,48 

 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm, incluso  
 con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 INCENDIOS                                                         
10.01         ud   EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C             54,36 

 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difu-  
 sor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04,  
 con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox.  
 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente  
 montado. Medida la unidad instalada.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
10.02         ud   SEÑAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4               8,23 

 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios  
 (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de di-  
 mensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente  
 instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.  
 OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
10.03         ud   SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x210 m         4,56 

 Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150 minican-  
 delas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE  
 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB  
 SI-3.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01         ud   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <20 k 134,92 

 Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-  
 siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de  
 Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-  
 ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01         ud   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                     875,50 

 Conjunto de medidas de Seguridad y Salud encaminadas a la prevención de accidentes labora-  
 les durante la ejecución de las obras, según lo dispuesto en el Estudio Básico de Seguridad y  
 Salud. Se consideran incluidos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la  
 obra.  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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V. CUADRO DE PRECIOS 2 
 

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
01.01         m2   DEMOLICIÓN TABIQUE C/REVESTIMIENTO e=10 cm A MANO                 

 Demolición de tabique de 10 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Incluido revestimiento en caso de que existiera. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
01.02         m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  14,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,94 
01.03         ud   DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                        

 Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional  
 de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  25,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,58 
01.04         ud   DESMONTAJE CALDERA/DEPÓSITO DE CALEFACCIÓN Y ACCESORIOS           

 Desmontaje de caldera de calefacción y sus accesorios, por medios manuales, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con  
 parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  110,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,59 
01.05         m3   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR                              

 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecu-  
 tado.  
 Mano de obra .........................................................  177,70 

 Maquinaria .............................................................  59,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  243,92 
01.06         ud   DESMONTAJE INODORO C/REPOSICIÓN                                   

 Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, y recuperación, acopio y monta-  
 je del material en el nuevo emplazamiento indicado según planos de reforma, siendo el orden de  
 ejecución del proceso inverso al de su desmontaje, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeto. El precio incluye el desmontaje de los accesorios si  
 los hubiera.  
 Mano de obra .........................................................  76,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,30 
01.07         ud   DESMONTAJE LAVABO C/REPOSICIÓN                                    
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 Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje  
 del material en el nuevo emplazamiento indicado según planos de reforma, siendo el orden de  
 ejecución del proceso inverso al de su desmontaje, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeto. El precio incluye el desmontaje de los accesorios si  
 los hubiera.  
 Mano de obra .........................................................  76,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,30 
01.08         ud   DESMONTAJE LAVABO                                                 

 Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  36,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,19 
01.09         ud   DESMONTAJE VERTEDERO                                              

 Desmontaje de vertedero monobloque y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  36,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,19 
01.10         ud   DESMONTAJE URINARIO                                               

 Desmontaje de urinario mural por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  36,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,19 
01.11         ud   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                      

 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües, con cocina y tres aseos, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  225,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  232,01 
01.12         ud   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  

 Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso desmon-  
 taje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  225,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  232,57 
01.13         m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO                     

 Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metáli-  
 ca descolgada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie  
 realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  9,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,49 
01.14         m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO C/RODAPIÉ                       

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios  
 manuales, incluso rodapié, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
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 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  13,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,68 
01.15         m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 2 CARAS A MANO       

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor enfoscado a dos caras,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  21,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,43 
01.16         m3   APERTURA HUECOS <1 m2 MURO C/COMPRESOR                            

 Apertura de huecos menores de 1 m2, en muros de hormigón/ladrillo de espesor variable, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 volumen realmente ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  710,80 

 Maquinaria .............................................................  190,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  927,82 

 
CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01         m2   TABIQUE PYL (2x12,5)+70+(2x12,5)+MW                               

 Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (acabado hidrofugado según estan-  
 cias), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acaba-  
 do estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado  
 de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí,  
 con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro pla-  
 cas en total (dos placas tipo hidrofugado en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); ais-  
 lamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN  
 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje  
 de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con re-  
 fuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Medido deduciendo huecos mayo-  
 res a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  11,82 

 Resto de obra y materiales ....................................  40,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,05 
02.02         m2   TRASDOSADO PYL (2x12,5)+70+MW                                     

 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una es-  
 tructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes vertica-  
 les, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se  
 atornillan 2 placas (acabado hidrofugado según estancias) de 12,5 mm de espesor. Aislamiento  
 acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en  
 el alma. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir,  
 pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,  
 pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.  
 Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2  
 m2.  
 Mano de obra .........................................................  11,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,12 
02.03         m    CARGADERO PERFIL L-120.15 mm - 26,60 kg/m                         

 Cargadero L-120.15 mm de 26,60 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en ca-  
 liente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio,  
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 según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  15,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  24,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,04 
02.04         ud   SOPORTE ELEMENTOS SUSPENDIDOS S/PYL                               

 Suministro y montaje de soporte universal de madera, W234 "KNAUF" o similar, como refuerzo  
 de elementos suspendidos, fijado sobre el sistema de tabique técnico "KNAUF" o similar, de 550  
 mm de anchura y 300 mm de altura, compuesto por tablero de madera laminada fijado mecánica-  
 mente a perfiles metálicos de conexión. Incluso anclajes, abrazaderas y varillas roscadas de co-  
 nexión. Totalmente montado.  
 Mano de obra .........................................................  5,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  45,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,91 
02.05         m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL COMERCIAL                                

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, climatización, ventilación y teleco-  
 municaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de  
 rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  8,57 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,83 

 
CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
03.01         m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm                     

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado  
 estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfi-  
 les de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separa-  
 das entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuel-  
 gues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las  
 primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-  
 talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o  
 decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de  
 estanqueidad y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  9,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,45 
03.02         m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm                    

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso lamina-  
 do hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada  
 una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de  
 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento por-  
 tante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendi-  
 cularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre  
 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-  
 vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornille-  
 ría, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  9,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,54 
03.03         ud   TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 800x800 mm                         

 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 800x800 mm, con acabado con placa  
 de yeso laminado de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-  
 zado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de  
 replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme  



 

 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROY. DE REFORMA PARA NUEVO CENTRO DE DÍA –  

CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE. – PRESUPUESTO  72 
 
 

 a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  27,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  295,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  322,73 
03.04         m2   ALICATADO PORCELÁNICO 30x60 cm                                    

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico de formato hasta 30x60 cm con color a definir por  
 D.F., recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN  
 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre tabique de paneles de yeso sin incluir este, i/p.p. de cortes,  
 ingletes, piezas especiales, perfil recto de aluminio mate de 2,5m de longitud para protección de  
 esquinas, cuñas de nivelación y rasanteo para su colocación, rejuntado con mortero tapajuntas  
 CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color a definir por D.F. y limpieza, s/NTE-RPA, medido en  
 superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  12,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  25,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,22 
03.05         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 60x60 cm T/DENSO C/RODAPIÉ                

 Pavimento interior de piezas de gres porcelánico de 600x600x10 mm a elegir por la D.F., gama  
 media, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resis-  
 tencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2 según CTE.  
 SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple  
 con adhesivo cementoso, C1 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo  
 abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color a elegir por la  
 D.F., en juntas de 2 mm de espesor. i/p.p. de cortes, rodapié, ingletes, piezas especiales, perfil  
 recto de aluminio mate de 2,5m de longitud para protección de esquinas, cuñas de nivelación y  
 rasanteo para su colocación. Medido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  13,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  56,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,16 
03.06         m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR               

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 Mano de obra .........................................................  6,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 
03.07         m    REMATE SANITARIO SUELO PARED ALUMINIO                             

 Perfil de media caña de aluminio para unión suelo-pared, de 8 mm de altura, con junta de absor-  
 ción de movimientos intercambiable de caucho sintético, de 11 mm de anchura, color gris RAL  
 7030, y perforaciones trapezoidales para su fijación, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con mar-  
 cado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su  
 longitud.  
 Mano de obra .........................................................  3,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,30 
03.08         m2   IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS SUELOS                                   

 Impermeabilización de suelos mediante sistema de impermeabilización líquida (SIL) de poliureta-  
 no Texpur de Soprema o similar, de 1,9 mm de espesor, consistente en una capa imprimación  
 epoxy Texprimer o similar A+B con un rendimiento de 150-200 gr/m2 aplicada con rodillo, mem-  
 brana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida Texpur o similar con un consumo de  
 1,2-1,4 kg/m2 aplicada con rodillo, armándola con la armadura de geotextil Textil de 60 gramos  
 con un solape de 5 a 10 cm; segunda capa de Texpur o similar con un consumo de 0,8-0,6  
 kg/m2 y una tercera capa de Texpur de consumo 0,5 kg/m2 hasta alcanzar una dotación mínima  
 de 2,4 kg/m2, lista para realizar el acabado cerámico. Se realizará un desagüe en la zona de la  
 ducha.  
 Mano de obra .........................................................  3,94 
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 Resto de obra y materiales ....................................  22,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,16 

 
CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
04.01         m2   CARPINTERIA ALUMINIO EN INTERIOR DE EDIFICIO                      

 Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certifica-  
 do de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permea-  
 bilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la  
 resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco; compuesta por perfiles  
 extrusionados formando cercos y hojas. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpinte-  
 ría, silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la  
 obra.  
   
 Formada por acristalamiento con vidrio laminar 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro  
 PLANICLEAR o similar de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fija-  
 do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
 frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 Nivel de seguridad de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600.  
 Mano de obra .........................................................  25,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  191,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  217,00 
04.02         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 625 mm C/CONDENA                          

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en  
 color a elegir por la D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-  
 ces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-  
 gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo a elegir por D.F. Totalmente  
 terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  39,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  224,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  264,11 
04.03         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 825 mm                                    

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en  
 color a elegir por la D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-  
 ces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-  
 gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo a elegir por D.F. Totalmente  
 terminada con p.p. de medios auxiliares.  
   
 Mano de obra .........................................................  39,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  244,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  284,71 
04.04         ud   PUERTA INTERIOR 1H MDF 90 CORREDERA C/CONDENA                     

 Puerta interior corredera de de una hoja, de tablero de MDF lacado color a definir por la D.F., di-  
 mensiones 900x2050 mm y espesor de 4cm, , suministrada en block que incluye hoja, cerco,  
 tapajuntas rechapados en madera, cerradura y kit de revestimiento de puerta corredera compues-  
 to por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores,  
 tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de latón, colocada empotrada en tabique  
 de placa de yeso con armazón incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  99,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  546,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  646,16 
04.05         ud   PUERTA PASO LACADA LISA 725 mm C/CONDENA                          

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en  
 color a elegir por la D.F., con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-  
 ces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-  
 gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo a elegir por D.F. Totalmente  
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 terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  39,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  234,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  274,41 
04.06         m2   MAMPARA ALUMINIO LACADO 100% ACRISTALADO 6+6                      

 Carpintería de aluminio lacado color a definir por D.F, en mamparas para acristalar al 100%,  
 compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos, aberturas y fijación. Comple-  
 tamente instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
   
 Formada por acristalamiento con vidrio laminar 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro  
 PLANICLEAR o similar de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fija-  
 do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
 frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 Nivel de seguridad de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600.  
 Mano de obra .........................................................  29,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  147,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,84 

 
CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                                 
05.01         ud   MODIFICACIÓN DE CUADRO GENERAL ELECTR.                            

 Modificación de cuadro general existente redistribuyendo los circuitos a las nuevas necesidades  
 e incorporando los nuevos circuitos de climatización  Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones,  
 bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26  
 e ITC-BT-52.  
 Mano de obra .........................................................  152,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  199,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  351,81 
05.02         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                      

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5  
 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos  
 M16 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a  
 ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
05.03         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                      

 Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5  
 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos  
 M20 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a  
 ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,19 
05.04         m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)                        

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x6  
 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos  
 M25 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a  
 ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia.  
 Mano de obra .........................................................  3,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,26 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,39 
05.05         ud   PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BÁSICA                                    
 Mano de obra .........................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,22 
05.06         ud   PUNTO LUZ CONMUTADO GAMA BÁSICA                                   

 Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16  
 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de  
 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y 2 mecanismos de  
 interruptor / conmutador unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar.  
 Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexio-  
 nes y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,  
 ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 Mano de obra .........................................................  15,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  33,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,46 
05.07         ud   BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA                                   

 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo  
 PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipo-  
 lares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)  
 B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama bási-  
 ca, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja  
 de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o  
 transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 Mano de obra .........................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,77 
05.08         ud   BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA BÁSICA                             

 Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con  
 tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores  
 unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)  
 B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de gama  
 básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de  
 cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación  
 y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 Mano de obra .........................................................  11,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,25 
05.09         ud   BASE DE ENCHUFE 25A                                               

 Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina, horno o similar, reali-  
 zada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm, cableado formado por con-  
 ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K  
 (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo es-  
 tándar con claja para conexión con aparato, con acabado en blanco. Totalmente montado e insta-  
 lado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (ex-  
 cepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e  
 ITC-BT-28.  
 Mano de obra .........................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,92 
05.10         ud   TOMA R-TV+SAT GAMA BÁSICA                                         

 Toma para acceso a servicio radio-televisón con toma de televisión por satélite (R-TV+SAT), re-  
 alizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de co-  
 bre con cubierta de PVC para instalaciones interiores, y mecanismo de base de toma de  
 R-TV+SAT de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado  
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 e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares  
 (excepto elevación y/o transporte).  
 Mano de obra .........................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,19 
05.11         ud   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA 200 lm                                 

 Bloque autónomo de emergencia de 200 lm, IP20 IK04, empotrado en falso techo, con lámpara  
 de emergencia LED, aro embellecedor en blanco/negro/gris plata y difusor doble texturizado opal.  
 Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería NiMH de carga pulsante.  
 Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Insta-  
 lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  7,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  68,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,25 
05.12         ud   LUMINARIA LED DOWNLIGHT 24W-2400LM                                

 Luminaria LED para empotrar 24W circular;  grado de protección IP20 / Clase I, según  
 UNE-EN 60598, equipado con módulo de LED de 2000 lm, equipo fijo integrado, con un consu-  
 mo de 24W, y temperatura de color blanco neutro (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  15,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,58 
05.13         ud   LUMINARIA LED DOWNLIGHT 3W-180LM                                  

 Luminaria LED para empotrar 3W circular;  grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN  
 60598, equipado con módulo de LED de 180 lm, equipo fijo integrado, con un consumo de 3W, y  
 temperatura de color blanco neutro (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Con marcado CE se-  
 gún Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra .........................................................  15,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,28 
05.14         m    CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                           

 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en  
 montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  2,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
05.15         ud   CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA                                    

 Caja de empotrar con IP4X de 3 módulos compuesta por un marco con bastidores de 3 módulos  
 en acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blan-  
 co, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de lí-  
 nea de SAI y 2 placas planas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado  
 grafito. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que ga-  
 rantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emi-  
 sión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y  
 zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión  
 de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño  
 del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión)  
 por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instala-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  38,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  90,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,07 
05.16         ud   BOLETÍN DE INSTALACION                                            
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 Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A), en local de pública concu-  
 rrencia; según REBT, ITC-BT-05.  
 Resto de obra y materiales ....................................  334,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  334,75 

 
CAPÍTULO 06 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN                                           
06.01         ud   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO                                      

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno  
 reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada  
 a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +  
 A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón  
 de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmen-  
 te montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (co-  
 dos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferí-  
 as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  42,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  65,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,91 
06.02         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                   

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería de po-  
 lietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, co-  
 nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1  
 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, ca-  
 lorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de  
 derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)  
 de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE  
 DB HS-4 y DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  48,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  97,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,00 
06.03         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A FREGADERO                                

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para fregadero, realizado con tubería de  
 polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm,  
 conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO  
 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-  
 ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería  
 de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  50,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  72,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,48 
06.04         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA                                    

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, realizado con tubería de polie-  
 tileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, co-  
 nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1  
 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, ca-  
 lorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de  
 derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)  
 de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE  
 DB HS-4 y DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  48,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  100,02 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,67 
 
06.05         ud   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVAMANOS                                

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavamanos, realizado con tubería de  
 polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm,  
 conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO  
 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-  
 ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería  
 de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
 etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a  
 CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  48,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  97,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,00 
06.06         ud   INSTALACIÓN AF PEX-A ELECTRODOMÉSTICO                             

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para lavadora/lavavajillas, realizado con tubería de  
 polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm,  
 conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO  
 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-  
 ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería  
 de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  42,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  50,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,71 
06.07         m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <25 cm C/COMPRESOR                        

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 25 cm de espesor,  
 con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  17,78 

 Maquinaria .............................................................  1,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,11 
06.08         m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  6,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,39 
06.09         m    TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm                                    

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de  
 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.  
 de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno  
 (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,73 
06.10         m    TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm                                    
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 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de  
 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.  
 de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno  
 (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,04 
06.11         ud   VÁLVULA CORTE RECTA UNIÓN RÁPIDA 20 mm C/MANETA                   

 Válvula de corte de latón recta para empotrar, de diámetro 20 mm, de unión rápida, con mando  
 de llave tipo palanca. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  4,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  25,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,49 

 
CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS                                
07.01         ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO                                     

 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 380 mm de ancho y 670  
 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u  
 horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descar-  
 ga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxida-  
 ble. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo  
 y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.  
 Mano de obra .........................................................  33,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  402,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  435,86 
07.02         ud   BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 750 mm                          

 Barra doble abatible, de instalación mural, de 750 mm de longitud, fabricada en acero con acaba-  
 do pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición  
 vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.  
 de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  13,20 

 Maquinaria .............................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  151,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  165,47 
07.03         ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE                                            

 Lavabo mural accesible de 1 seno, marca ROCA modelo The Gap o similar, fabricado en porce-  
 lana vitrificada en blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de de-  
 sagüe con sifón y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.  
 Mano de obra .........................................................  57,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  217,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  274,30 
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07.04         ud   KIT ALARMA WC ASEO MOVILIDAD REDUCIDA                             

 Kit de alarma para aseo con movilidad DOMODESK (DD-4090) o similar que permite activar  
 una alarma en caso de emergencia. El KIT incluye todo lo necesario para cumplir con un siste-  
 ma de alarma de emergencia (DDA CALL o sistema de llamada como ayuda técnica a discapa-  
 citados) en centros de asistencia o personas con discapacidad (conforme a DDA, BS 8300, Real  
 Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA)  
 Sección SUA3.2 Aprisionamiento). Completamente instalado, incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
   
 Estará compuesto por:  
 -  Controlador de llamadas cuenta con una salida de relé libre de tensión, un control de volumen,  
 texto en Braille y batería recargable de  seguridad. Punto de RESET remoto que incluye indica-  
 ción visual y audible de alarma para tranquilizar al usuario de que la llamada se ha producido.   
 -  Cadena roja de alerta con dos brazaletes triangulares para facilitar su uso por el paciente norma  
 ISO 21542.  
 -  Etiqueta WC minusválidos incluida en el KIT.  
 -  Todos los accesorios de montaje en pared de plástico encajan facilmente.  
 -  Los tiradores son de montaje en superficie.  
 -   Batería recargable de respaldo, ofrece hasta 24 horas en espera y 15 minutos de tiempo de  
 funcionamiento de alarma  
   
 En relación a las características del pulsador, este tipo de dispositivos de asistencia es frecuente-  
 mente utilizado por personas que han caído al suelo y no son capaces de levantarse, por lo que  
 tiene que estar previsto para poder activarse desde los asientos previstos para cambiarse o para  
 ducharse, desde el inodoro y también por una persona que esté tendida en el suelo en toda la zo-  
 na desde donde puede realizarse la trasferencia al inodoro/asiento.  
   
 La norma ISO 21542 recomienda que "el dispositivo debería tener la forma de un cordón tirador,  
 de color rojo, con dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno situado a una altura compren-  
 dida entre 800 mm y 1100 mm, y el otro a una altura de 100 mm".  
   
 Elementos incluidos  
     1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V  
     2. Tiradores de techo  
     3. Punto de reinicio (RESET) con zumbador  
     4. Piloto luminoso exterior con zumbador  
     5. Etiqueta de “WC discapacitados”“   
     6. 2 cajas simples de instalación     
     7. 1 caja doble de instalación  
 Mano de obra .........................................................  11,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  202,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  214,26 
07.05         ud   ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 480x450 mm           

 Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su totalidad con tubo de aluminio re-  
 cubierto en nailon, de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de fija-  
 ción oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalado sobre paramento  
 mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.  
 Mano de obra .........................................................  11,00 

 Maquinaria .............................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  433,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  444,89 
07.06         ud   BARRA EN L FIJA ALUMINIO-NAILON 708x484 mm                        

 Barra en L (ángulo a 90º) fija, de instalación mural, de 708x484 mm de longitud en cada uno de  
 sus lados, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con sistema de fija-  
 ción oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento  
 mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  7,33 

 Maquinaria .............................................................  0,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  143,35 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,05 
 
07.07         ud   ESPEJO RECLINABLE MARCO ALUMINIO-NAILON 604x678 mm                

 Espejo reclinable, de 604x678 mm, con marco fabricado en tubo de aluminio recubierto en nailon,  
 totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.  
 Mano de obra .........................................................  5,21 

 Maquinaria .............................................................  0,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  380,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  386,47 
07.08         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE                    

 Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado  
 cromado y enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-  
 guillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB  
 SUA-9.  
 Mano de obra .........................................................  11,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  94,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,14 
07.09         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA C/DESAGÜE AUTOMÁTICO  

 Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, con acabado cromado, de gama media, con  
 aireador y desagüe automático; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado  
 y funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequeño material y  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  11,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  107,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,99 
07.10         ud   GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA                       

 Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama media,  
 con caño giratorio y aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y  
 funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequeño material y me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  11,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  122,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,89 
07.11         ud   GRIFO BIMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA                              

 Grifo mezclador bimando exterior mural para ducha, con acabado cromado, de gama media.  
 Equipado con ducha de mano, enlace flexible cromado de 150 cm y soporte. Fabricado confor-  
 me a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos,  
 pequeño material y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  11,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  191,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,86 
07.12         ud   FREGADERO REDONDO 90x48 2 SENOS GRIFERÍA MONOMANDO                

 Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, de 2 senos redondos, para colocar encastrado en  
 encimera o equivalente (sin incluir), válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble,  
 con grifo mezclador monomando de repisa, acabado cromado, con caño alto giratorio y aireador;  
 conforme UNE-EN 19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". To-  
 talmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.  
 Mano de obra .........................................................  33,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  306,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  339,51 
07.13         ud   LAVAMANOS C/PEDESTAL                                              

 Lavamanos mural, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, serie Selnova  
 Square "GEBERIT" o similar, de 450x350x160 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero,  
 con válvula de desagüe de latón cromado y juego de fijación de 2 piezas, con pedestal de lava-  
 bo, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, serie Selnova Square o simi-  
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 lar, y desagüe con sifón botella de ABS, acabado brillante imitación cromo. Incluso juego de fija-  
 ción y silicona para sellado de juntas. El precio no incluye la grifería.  
 Mano de obra .........................................................  44,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  128,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,05 
 
07.14         m    AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA ENCIMERA GRANITO               

 Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por  
 muebles bajos y altos, encimera de granito de 3 cm de espesor, zócalo inferior, cornisa superior  
 y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.  
 Mano de obra .........................................................  49,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  553,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  602,50 
07.15         m2   FELPUDO TEXTIL                                                    

 Felpudo de rizos de vinilo entrelazados, color azul, espesor total 14 mm, uso interior y exterior,  
 enrollable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 14 mm de profundidad. Incluso  
 preparación de la superficie soporte y cajeado. Deberá ser adecuado para personas de movilidad  
 reducida.   
 Mano de obra .........................................................  6,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  57,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,19 

 
CAPÍTULO 08 CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.                                            
08.01         ud   UNIDAD INTERIOR PARED INVERTER 1,5 / 1,5 kW                       

 Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera  
 CTXM15R o similar, de capacidad nominal de 1,5 kW en frío y de 1,5 kW en calor, con clasifica-  
 ción energética A+. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y  
 antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora mando a distancia de  
 control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples fun-  
 ciones. Incluido refrigerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y  
 conexiones a las redes.  
 Mano de obra .........................................................  84,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  676,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  761,20 
08.02         ud   UNIDAD INTERIOR PARED INVERTER 2,5 / 2,5 kW                       

 Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, DAIKIN modelo Perfera  
 FTXM25R o similar, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 2,5 kW en calor, con clasifica-  
 ción energética A+. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y  
 antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora mando a distancia de  
 control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples fun-  
 ciones. Incluido refrigerante R32. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y  
 conexiones a las redes.  
 Mano de obra .........................................................  84,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  671,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  756,42 
08.03         ud   UNIDAD INTERIOR ACS 120L. CONEXIÓN MULTI                          

 Unidad interior dedicada para la produción de ACS con un volumen de acumulación de 120 li-  
 tros, DAIKIN modelo EKHWET120BV3 o similar, para conexión multisplit, con dimensiones  
 1283 x 510 x570 mm y un peso de 47kg. Incluido refrigerante R32. Totalmente instalada y mon-  
 tada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 Mano de obra .........................................................  84,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.052,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.137,29 
08.04         ud   UD. EXTERIOR 4x1 INVERTER 5,2 / 6,8kW R32                         

 Unidad exterior con sistema múltiple bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo 4MWXM52A o  
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 similar, tipo DC Inverter, con compresor Swing de bajo nivel sonoro y alta eficiencia energética;  
 conectabilidad de 4 unidades interiores con funcionamiento individual y regulación mediante vál-  
 vulas de expansión electrónica y control por medio de microprocesador. Capacidad frigorífica/ca-  
 lorífica nominal: 5,2 / 6,8 kW. Nivel sonoro en refrigeración/calefacción: 46/47 dB(A) (velocidad  
 nominal). Dimensiones de 734x974x401 mm. Peso: 60 kg. Alimentación monofásica 220 V. SE-  
 ER medio de 8,51 (A+++) y SCOP medio de 4,61 (A++). Incluido refrigerante ecológico R32.  
 Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 Mano de obra .........................................................  95,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.293,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.388,28 
08.05         ud   UNIDAD INTERIOR CASSETTE INVERTER 3,4 / 4,2 kW                    

 Unidad interior de empotrar en techo de tipo cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión  
 directa, DAIKIN modelo FCAG35B o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de ca-  
 lor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr)  
 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica no-  
 minal 3.400 / 4.200 W, peso 18 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (ve-  
 locidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexio-  
 nes tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de  
 velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nominal-bajo)  
 750-636-522 / 750-636-522 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automáti-  
 ca (distribución radial uniforme de 360º del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el  
 techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y fil-  
 tro de aire de succión. Panel decorativo estándar, mando a distancia sin cable multifunción. Inclu-  
 ye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Incluido refrigerante ecológico R32.  Totalmente instalado y montado,  
 i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 Mano de obra .........................................................  84,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.168,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.253,56 
08.06         ud   UD. EXTERIOR 1x1 INVERTER 3,4 / 4,0kW R32                         

 Unidad exterior con sistema partido bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo RXM35R9 o simi-  
 lar, tipo DC Inverter. Capacidad nominal de 3,4 kW en frío y de 4 kW en calor, de clasificación  
 energética A. Alimentación monofásica 220-240 V. Dimensiones (AlxAnxPr) 552x840x350 mm,  
 peso 32 kg. Incluido refrigerante R-32. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, tala-  
 dros y conexiones a las redes.  
 Mano de obra .........................................................  95,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  725,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  820,90 
08.07         ud   UNIDAD INTERIOR CASSETTE INVERTER 5,0 / 6,0 kW                    

 Unidad dual R32 interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa marca  
 Daikin modelo FCAG50B o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC In-  
 verter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr)  
 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica no-  
 minal 5.000 / 6.000 W, peso 19 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (ve-  
 locidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexio-  
 nes tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Tres etapas de  
 velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nominal-bajo)  
 756-642-522 / 756-642-522 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automáti-  
 ca (distribución radial uniforme de 360º del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el  
 techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y fil-  
 tro de aire de succión. Panel decorativo estándar de estilo moderno, necesario mando a distancia  
 sin cable multifunción. Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de  
 modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Incluido refrigerante ecológico R32. Totalmente  
 instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes.  
 Mano de obra .........................................................  84,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.109,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.194,36 
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08.08         ud   UD. EXTERIOR 1x1 INVERTER 5,0 / 5,8kW R32                         

 Unidad exterior con sistema partido bomba de calor aire-aire, DAIKIN modelo RXM50R o simi-  
 lar, tipo DC Inverter. Capacidad nominal de 5,0 kW en frío y de 5,8 kW en calor. Conexiones tu-  
 bería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2", alimentación monofásica I/220V. Rendimientos estacionales  
 SEER/SCOP=7,33/4,6, etiqueta energética refrigeración/calefacción A++/A++.Nivel sonoro en  
 refrigeración / calefacción 44 / 45 dBA (velocidad baja). Dimensiones (AlxAnxPr) 734x954x401  
 mm, peso 47 kg. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Incluido refrige-  
 rante R-32. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las re-  
 des.  
 Mano de obra .........................................................  95,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.443,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.538,50 
08.09         m    TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+3/8"         

 Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de  
 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas  
 tuberías unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone  
 de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente mon-  
 tada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).  
 Mano de obra .........................................................  5,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,62 
08.10         m    TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"         

 Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de  
 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas  
 tuberías unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone  
 de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente mon-  
 tada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).  
 Mano de obra .........................................................  5,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,31 
 
08.11         ud   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE PVC                        

 Suministro e instalación Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC curvo, con salida horizontal de 32/25 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión  
 de éste mediante tubería de PVC de 32/25 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,  
 instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bi-  
 dés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC  
 Mano de obra .........................................................  2,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  70,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,60 
08.12         m2   REJA ELECTROSOLDADA DE ACERO                                      

 Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícu-  
 la de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado  
 en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en  
 obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  12,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  65,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,68 
08.13         ud   LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA              

 UD. Legalización e inscripción de la instalación en la delegación de industria de Madrid. Tasas  
 administrativas y de pruebas de organismos de control incluidas.  
 Mano de obra .........................................................  44,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  372,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  416,12 
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CAPÍTULO 09 VENTILACIÓN                                                       
09.01         ud   RECUPERADOR CALOR 1440 m3/h                                       

 Recuperador de calor con motor EC Technology y by-pass incorporado, de la marca SODECA  
 modelo REB-120 o similar, para un caudal de aire de 1440 m3/h. Con dimensiones de  
 1132x1328x395 y peso de 91kg. Bajo consumo eléctrico y eficiencia de recuperación de calor  
 de hasta el 86%. Con las siguientes características: Intercambiador de calor a contraflujo, Incor-  
 pora by-pass 100% automático (excepto modelo REB-15), ventiladores de bajo consumo con  
 regulación incorporada, Acceso a mantenimiento lateral, funcionamiento compatible 50/60 Hz,  
 Estructura del equipo en chapa galvanizada anticorrosiva, recubrimiento de espuma anti conden-  
 sación, interior en polipropileno expandido de bajo peso y bajas emisiones acústicas, bajo perfil  
 para instalación en falso techo. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.  
 Mano de obra .........................................................  253,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.688,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.941,83 
09.02         m2   CONDUCTO DE LANA VIDRIO Y MINERAL                                 

 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver  
 Neto de ISOVER o similar, de 25 mm de espesor, constituido por un panel de lana mineral hi-  
 drofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por  
 el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior, cumpliendo  
 la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalacio-  
 nes industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmi-  
 ca de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción  
 acústica 0.85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.  
 Mano de obra .........................................................  14,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,84 
09.03         ud   REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 500x200 mm                               

 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x200 y láminas horizontales ajusta-  
 bles individualmente en aluminio extruído,preparada para montaje directo sobre los perfiles sopor-  
 te del falso techo, homologada según normas UNE y NTE-ICI-24/26. Incluso accesorios de  
 montaje y elementos de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  22,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  68,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,47 
09.04         ud   REJILLA RETORNO SIMPLE 500x200 mm                                 
 Mano de obra .........................................................  22,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  71,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,67 
09.05         m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=125/127 mm                               

 Conducto formado por tubo flexible plástico de paredes en PVC autoextinguible reforzadas con  
 espiral en cable de acero, de diámetro 125/127 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado  
 mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales,  
 cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.  
 Medido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  4,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,20 
09.06         ud   EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h                               

 Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con fun-  
 cionamiento a través de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fa-  
 bricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico  
 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 28 W de potencia. Nivel sonoro 40,1 dB(A). Totalmente ins-  
 talado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  11,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  70,72 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,72 
09.07         ud   REUBICACIÓN CHIMENEA EXISTENTE                                    

 Colocación de chimenea modular metálica, formada por tubo de 200 mm de diámetro para eva-  
 cuación de los productos de la combustión. Se aprovechará la chimenea existente de caldera y  
 se ubicará en la nueva posición. Además se añadirá accesorios, piezas especiales, módulos fi-  
 nales y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Estará completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  25,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  545,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,11 
09.08         ud   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x300 mm                     

 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm, incluso  
 con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  
 Mano de obra .........................................................  22,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  36,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,98 
09.09         ud   REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 200x200 mm                     

 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm, incluso  
 con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  
 Mano de obra .........................................................  22,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,48 

 
CAPÍTULO 10 INCENDIOS                                                         
10.01         ud   EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C              

 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difu-  
 sor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04,  
 con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox.  
 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente  
 montado. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 

 Maquinaria .............................................................  0,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  44,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,36 
10.02         ud   SEÑAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4                

 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios  
 (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de di-  
 mensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente  
 instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.  
 Mano de obra .........................................................  1,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,23 
10.03         ud   SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x210 m          

 Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150 minican-  
 delas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE  
 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB  
 SI-3.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,56 

 
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01         ud   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <20 k  
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 Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-  
 siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de  
 Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-  
 ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 Maquinaria .............................................................  130,99 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,92 

 
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01         ud   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 Conjunto de medidas de Seguridad y Salud encaminadas a la prevención de accidentes labora-  
 les durante la ejecución de las obras, según lo dispuesto en el Estudio Básico de Seguridad y  
 Salud. Se consideran incluidos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la  
 obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  875,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  875,50 
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VI. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

CAPITULO    RESUMEN  EUROS % 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .................................................................................................  7.803,14 7,17 
02 ALBAÑILERÍA ..............................................................................................................................................  13.426,10 12,34 
03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .........................................................................................................  28.979,19 26,63 
04 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .......................................................................................................................  9.518,21 8,75 
05 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ..................................................................................................  8.941,25 8,22 
06 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN ....................................................................................................................  2.673,54 2,46 
07 EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS ................................................................................................  9.260,37 8,51 
08 CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. ............................................................................................................................  16.980,99 15,61 
09 VENTILACIÓN .............................................................................................................................................  9.300,87 8,55 
10 INCENDIOS .................................................................................................................................................  233,37 0,21 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  809,52 0,74 
12 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................  875,50 0,80 

  _________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL 108.802,05 
  
 13,00 % Gastos generales .......................  14.144,27 

 6,00 % Beneficio industrial ...................  6.528,12 

  ___________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 20.672,39 

  ____________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 129.474,44 

 

 21,00 % I.V.A. .......................................................................  27.189,63 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 156.664,07 

 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS con SIETE céntimos.  En Alcalá de Henares, a 23 de agosto de 2023 
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EBSS 

I. MEMORIA. 
 

1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a su relativa 
sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, ni emplearse en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en 
la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de 
accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el 

proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro 
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 
dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

2. Datos generales 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

•  Promotor: Ayuntamiento de Navalafuente. 
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•  Autor del proyecto: Ramiro Merinero Martín 
•  Constructor - Jefe de obra: Sin definir 
•  Coordinador de seguridad y salud: Sin definir 

 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y que puede 
servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

•  Denominación del proyecto: PROYECTO DE REFORMA PARA NUEVO CENTRO DE DÍA 
•  Plantas sobre rasante: 2 
•  Plantas bajo rasante: 0 
•  Presupuesto de ejecución material: 108.802,05 
• Presupuesto de ejecución por contrata: 129.474,44 
•  Plazo de ejecución: 3 meses 
• Volumen de mano de obra estimada:  

V= 3 trabajadores x 3 meses de plazo de ejecución x 24 días laborables/mes= 216 días 
•  Núm. máx. operarios: 3 

 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluación y 
delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

•  Dirección: CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE, MADRID 
•  Accesos a la obra: CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE, MADRID 
•  Topografía del terreno: La parcela está inclinada, pero el acceso a la obra apena pendiente. 
•  Edificaciones colindantes: No existen. 

 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de los mismos, 
tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en 
cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 

La solución adoptada es la de la reforma interior del Centro de Día, adecuándolo a la Orden 1158/2018 de noviembre. El plazo de 
ejecución de los trabajos previstos será de 3 meses. Las actuaciones previstas para la adecuación del local a la actividad prevista 
son las siguientes: 

- Se habilitan las salas pertinentes para el nuevo uso: una sala de estar – comedor, aula de terapia ocupacional, cocina, 
dos gabinetes, un despacho, así como aseos para empleados, sanitarios y adaptados para personas con movilidad 
reducida, estos últimos equipados con una ducha adaptada. 

- Se realizan labores de adaptación del local, consistentes en realización de tabiques, trasdosados, falsos techos e 
instalaciones conforme al nuevo programa de necesidades, repintado de paramentos.  

- Los baños y cocina serán alicatados.  
- El pavimento del local se realizará mediante suelo cerámico.  
- La carpintería interior se realizará con puertas de madera lacadas abatibles o correderas según el caso y de anchura 

distinta, según den acceso a estancias accesibles para personas con movilidad reducida o no. 
- Se realizarán las instalaciones de fontanería, electricidad, saneamiento. Sobre el falso techo se realizarán las 

instalaciones de iluminación, ventilación y climatización, requeridas por la nueva actividad. 
- Instalación de todo el equipamiento para un desarrollo correcto de la actividad. 

 

3. Medios auxiliares 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan 
solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 
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1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar 
accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
•  Gasas estériles 
•  Algodón hidrófilo 
•  Vendas 
•  Esparadrapo 
•  Apósitos adhesivos 
•  Tijeras 
•  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y 
sustituyendo los productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un 
accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria (Urgencias) Centro de Salud de El Molar 
91 841 11 11 

15,00 km 

Asistencia especializada (Hospital) Hospital “La Paz” 
Paseo de la Castellana 261, 28046 
91 727 70 00 

53,00 km 

 
  

4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" 
contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra que puedan 
albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios, aseos y comedor 

Se empleará la planta alta del edificio para cumplir las necesidades de los trabajadores.  

 

5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar  

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las 
medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
•  Incendios 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de 
corte (interruptores diferenciales) 

•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra 

independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún 

elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una 

toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Calzado aislante para electricistas 
•  Guantes dieléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Ropa de trabajo reflectante 

 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación, se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar durante las distintas 
fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en 

cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, debidamente 

instruida 
•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída 
•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para 

evitar sobreesfuerzos innecesarios 
•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y 

voltaje 
  

1.5.2.1. Cerramientos 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
•  Caída de objetos o materiales al mismo nivel 
•  Desprendimiento de cargas suspendidas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
•  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
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•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h 

•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor 
insolación 

•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 

homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Casco de seguridad con barboquejo 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de goma 
•  Guantes de cuero 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anti-clavos 
•  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos 

  

1.5.2.2. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de 

circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 

homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de cuero 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos 

 

1.5.2.3. Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
•  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
•  Incendios y explosiones 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
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•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del material de 
seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

•  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada, 
alimentadas a 24 voltios 

•  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
•  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes 

 

1.5.2.4. Revestimientos interiores y acabados 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de 
incendio y de intoxicación 

•  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire 
•  En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido 

comer o fumar 
•  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para 

no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 
•  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de trabajo 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de goma 
•  Guantes de cuero 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anti-clavos 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las 
prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica 
(Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la 
Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 
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En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa 
vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de barandillas 
homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  

1.5.3.1. Escalera de mano 

•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros 

•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el 
uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 

•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal 

•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical 

•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente 
con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 

•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con 
dispositivo anticaída 

  

1.5.3.2. Andamio de borriquetas 

•  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

•  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso 
de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

•  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

•  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
  

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de 
maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en 
el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para 
su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y 
protecciones colectivas: 
   

1.5.4.1. Camión para transporte 

•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

•  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los 
materiales sueltos con una lona 

•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de estar situado 
en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, 
permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

  



 

PROY. DE REFORMA PARA NUEVO CENTRO DE DÍA –  
CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE – EBSS  12 

1.5.4.2. Camión grúa 

•  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y 
haciendo uso de los peldaños y asideros 

•  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 

•  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 

•  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante 
las operaciones de elevación 

•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga 
  

1.5.4.3. Martillo picador 

•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del 
personal 

•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 

•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
  

1.5.4.4. Sierra circular 

•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra 

•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas 
 

1.5.4.5. Sierra circular de mesa 

•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

•  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de 
instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

•  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del 
borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de 
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 

•  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco 

•  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de 
introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

•  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede expuesta al disco 
de la sierra 

•  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose periódicamente el 
cableado, las clavijas y la toma de tierra 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

•  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
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1.5.4.6. Cortadora de material cerámico 

•  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su 
inmediata sustitución 

•  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

•  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

1.5.4.7. Equipo de soldadura 

•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura 

•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, 
en un lugar próximo y accesible 

•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores, 
preferentemente sistemas de aspiración localizada 

•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo 

•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, 
no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 

 

1.5.4.8. Herramientas manuales diversas 

•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no 
dispongan de doble aislamiento 

•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 

•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares 

•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa anti-proyección 

•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anti-contactos eléctricos 

•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su 
carácter aislante para los trabajos eléctricos 

•  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies 
mojados 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de 
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 

 

6. Identificación de los riesgos laborales evitables  

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más 
frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 
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•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
 

1.6.3. Polvo y partículas 

•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas 
 

1.6.4. Ruido 

•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
 

1.6.5. Esfuerzos 

•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 
 

1.6.6. Incendios 

•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 
 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 

 

7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse  

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y 
desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, 
así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se montarán marquesinas en los accesos 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Guantes y botas de seguridad 
•  Uso de bolsa portaherramientas 

 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes y ropa de trabajo adecuada 
 



 

PROY. DE REFORMA PARA NUEVO CENTRO DE DÍA –  
CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE – EBSS  15 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes dieléctricos 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 

 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes y botas de seguridad 

 

8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 

mantenimiento  

 En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos 
de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con 
riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de 
seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera planta, para 
proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal cualificado, 
cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en 
cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse 
un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, 
adoptando los elementos de protección adecuados. 
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9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 
incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las 
medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 
•  Disposición de plataformas voladas. 
•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 

10. Medidas en caso de emergencia  

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo 

las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 

medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar 

garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a 

un centro de asistencia médica. 

 

11. Presencia de los recursos preventivos del contratista   

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista 

deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, que 

deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de 

seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la 

adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la 

situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan 

asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, 

debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las 

deficiencias observadas. 
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II. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
 

1. Seguridad y Salud 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y 
se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
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Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos 
a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y 
Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
2.1.3.1. YMM. Material médico 
  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente 
de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del dividendo 
digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
 
2.1.5.1. YSB. Balizamiento 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
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Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Señalización manual 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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III. PLIEGO 
 

1. Pliego de cláusulas administrativas 

3.1.1. Disposiciones generales 
 
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, 
tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como 
las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra, 
según el proyecto redactado por Ramiro Merinero Martín. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad 
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, 
reparación y mantenimiento. 
 

3.1.2. Disposiciones facultativas 
 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos 
generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 
3.1.2.2. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su 
caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente 
por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios 
humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 
parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 
3.1.2.3. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 
proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y 
criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios 
o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso 
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de 
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y 
Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto 
y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al 
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personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su 
cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, donde se 
acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales 
y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las 
contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre 
coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones 
durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los 
contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la 
obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a 
los subcontratistas. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los 
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el Promotor, que 
forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de 
organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación 
vigente. 

•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
•  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 



 

PROY. DE REFORMA PARA NUEVO CENTRO DE DÍA –  
CALLE ERAS DE ARRIBA 50, NAVALAFUENTE – EBSS  28 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin 
sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o 
subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de 
sus posibles modificaciones. 
 
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la 
información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban 
tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el 
empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento 
de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta 
de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, 
notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria, 
especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de 
seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 
protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los 
trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los riesgos 
inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 
de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o 
para el mismo trabajador. 
 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 
3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de 
garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario 
destinado a primeros auxilios. 
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El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y 
participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el 
accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 
integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá 
con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario. 
 

3.1.6. Documentación de obra 
 
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y 
salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores. 
 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y 
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del 
inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 
disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta 
de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se 
presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de 
trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.6.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que 
constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes 
de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 
anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 
3.1.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias 
que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán 
respetadas por el Contratista de la obra. 
 
3.1.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los 
siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá 
justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 
diligencia. 
 
3.1.6.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el 
artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de 
Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de 
prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra. 
  

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo 
en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones 
límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
 

3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de 
forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, 
nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de 
repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el 
caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su 
vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de 
Prevención. 
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3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y 
condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o 
antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente 
fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de 
desechos. 
 
 

En Alcalá de Henares, a 23 de agosto de 2023 
 
 

El Arquitecto:  La Propiedad: 

Ramiro Merinero Martín  Ayuntamiento de Navalafuente 
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